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Zusitzliche Vertragsbedingungen (ZVB)

Angebot des AN, Vertragsabschluss

Diese ZVB sind Vertragsbestandteil des Vertrages mit der
Firma Max Bogl.

Der AN ist an sein Angebot 3 Monate gebunden, falls nichts
anderes ausdriicklich schriftlich vereinbart ist.

Die Ausarbeitung des Angebots durch den AN erfolgt
kostenlos. Dies gilt auch insoweit, als die Unterbreitung des
Angebotes die Ausarbeitung von Planungsleistungen oder
Berechnungen des AN voraussetzt oder beinhaltet. Auch fiir
den Fall, dass der AG das Angebot nicht annimmt, stehen
dem AN keine Anspriiche gegen den AG zu.

Der AN erklart, dass die ihm zur Verfigung gestellten
Angaben und Vertragsunterlagen ausreichend waren, um die
von ihm kalkulierte Vergitung zuverldssig ermitteln zu
kénnen, dass samtliche zur Vertragserfilllung relevanten
Umsténde und Leistungen berlcksichtigt wurden und eine
abnahme- und funktionsfahige Leistung nach geschuldeter
Ausfihrungsart und geschuldetem Ausflihrungsumfang
erbracht werden kann. Der AN bestatigt, dass der Gibergebene
Stand der Planung fir die Erstellung der durch diesen (AN)
durchzufiihrenden  weiterfihrenden  Planungsleistungen
ausreichend ist. Eine weiterflihrende Planung durch den AG
ist somit nicht erforderlich und wird durch ihn auch nicht
geschuldet.

Der AN hat sich vor Angebotsabgabe Uber alle Leistungen und
sonstigen Umstande, die im Zusammenhang mit der
Ausschreibung stehen, zu informieren. Auf im Rahmen einer
fachkundigen Prifung der Leistungsbeschreibung erkennbare
Unklarheiten der Leistungsbeschreibung hat der AN den AG
unverziglich schriftlich hinzuweisen und erforderlichenfalls
erganzende Auskinfte zu erfragen. In diesem Rahmen hat er
sich auch Uber Lage und Beschaffenheit der Baustelle, ihre
Zuganglichkeit und Uber alle sonstigen ublicherweise fiir die
Preisfindung und Baudurchfihrung wichtigen Tatsachen
durch Besichtigung und Erkundigung sowie Einsichtnahme in
die Ausschreibungsunterlagen zu informieren. In alle dem AN
benannten ergdnzenden Planungs- Genehmigungs- oder
sonstigen Unterlagen, auch soweit sie nicht
Vertragsbestandteil werden, ist zum Zwecke umfassender
Information Einblick zu nehmen.

Der AN hat den AG ausdriicklich gesondert und im Einzelnen
schriftlich darauf hinzuweisen, soweit Bestandteile seines
Angebots von der seitens des AG vorgegebenen
Leistungsbeschreibung abweichen; anderenfalls kann der AG
von einer Ubereinstimmung des Angebots des AN mit der AG-
seitigen  Leistungsbeschreibung, den am Ort des
Bauvorhabens  giiltigen rechtlichen und technischen
Regelwerken und dem bei Abnahme geltenden anerkannten
Regeln der Technik ausgehen. Nebenangebote sind als
solche ausdriicklich auf gesonderter Anlage zum Angebot zu
kennzeichnen.

Der AN hat bis Abgabe des Angebots die
Ausfiihrungsunterlagen fachkundig und zuverlassig zu prifen.
Bedenken gegen die in den ihm Ubergebenen
Ausflihrungsunterlagen vorgesehene Art der Ausfiihrung oder
gegen vorgesehene Werkstoffe hat er dem AG schriftlich und
unter Angabe von Griinden unverziiglich, spéatestens mit
Angebotsabgabe, schriftlich mitzuteilen. Der AN hat ebenfalls
schriftlich mitzuteilen, falls eine fir den AN erkennbare
Weiterverwendung oder Weiternutzung seiner Leistung nach
seiner fachkundigen Beurteilung vorhersehbar zu Problemen
fuhren kann, soweit nicht konkrete Vorkehrungen oder
Gegenmaflinahmen ergriffen werden.

Bei der Preiskalkulation hat der AN samtliche zur Erbringung
des vertraglich geschuldeten Leistungsumfangs
erforderlichen Leistungen, insbesondere auch
Nebenleistungen gemaR DIN 18299 ff., zu beriicksichtigen.
Der AN kann fir Leistungen, die im Gesamtumfang der
vertraglich beschriebenen Leistung enthalten sind oder aus
vom AN nicht ordnungsgeman berticksichtigten vertraglichen
Nebenpflichten herriihren, keine zusatzliche Vergitung
beanspruchen.

Firden Fall, dass dem AN im LV die Mdglichkeit eréffnet wird,
statt dem vorgeschlagenen Fabrikat ein anderes anzubieten
(,oder gleichwertig) und der AN zu dem im LV
vorgeschlagenen Fabrikat zum Zeitpunkt des letzten
Angebots kein gleichwertiges Fabrikat angeboten hat, gilt das
im LV vorgeschlagene Fabrikat als geschuldet. Der hierbei im
LV angeflihrte Zusatz ,oder gleichwertig® gilt dann als
gestrichen und wird nicht Vertragsbestandteil. Soweit mehrere
Fabrikate im LV vorgeschlagen sind, wahlt der AG das zur
Ausfiihrung gelangende Fabrikat nach billigem Ermessen.
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| MAX BOGL

Fortschritt baut man aus Ideen.

Fir den Fall, dass der AN ein alternatives Fabrikat angeboten
hat, hat er spatestens mit seinem letztverbindlichen Angebot
den Nachweis der Gleichwertigkeit zur Erflllung der
vertraglich geschuldeten Anforderungen (insb. im Hinblick auf
Nutzungseigenschaften, Wartungsfreundlichkeit,
Dauerhaftigkeit, Optik, Funktion, Eignung etc.) zu erbringen.
Als weiteren Nachweis der Gleichwertigkeit sind die
Auswirkungen auf andere Gewerke anzuzeigen. Der AN hat
zum Nachweis der Gleichwertigkeit spatestens unverziglich
nach Auftragserteilung unaufgefordert aussagekraftige
Unterlagen — auf Anforderung auch Muster — vorzulegen. Der
Nachweis erfolgt durch den AN kostenlos. Soweit der AN den
Gleichwertigkeitsnachweis nicht erbringen kann, ist er
verpflichtet, das im LV vorgeschlagene Leitfabrikat
einzusetzen.

Der AG ist fuir die Durchfiihrung 6ffentlicher Bauauftrage auf
der Grundlage der Leitlinie des Bundesministeriums fir
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
praqualifiziert hieraus bzw., wenn er nicht praqualifiziert ist,
aufgrund von Unternehmensvorgaben verpflichtet, nur
Nachunternehmer einzusetzen, die ihrerseits praqualifiziert
sind oder per Einzelnachweis belegen konnen, dass alle
Praqualifikationskriterien erfillt sind.

Der AN erklart mit der Angebotsabgabe, dass er seinerseits
entweder ebenfalls  praqualifiziert ist oder durch
Einzelnachweis jederzeit belegen kann, dass samtliche
Praqualifikationskriterien (§§ 6a Abs. 1 VOB/A, 6a Abs. 1 EU
VOBY/A) erfiillt sind. Durch den AN ist sicherzustellen, dass die
Namen und Kennziffern, unter denen er in den
Praqualifikationslisten gefiihrt wird, dem AG bekannt gegeben
werden dirfen und dem AG auf Anforderung unverziglich
vorgelegt werden.

Sollte der AN nicht formell praqualifiziert sein, hat der AN dem
AG spatestens drei Wochen vor Ablauf der jeweiligen
Gultigkeitsdauer eine qualifizierte
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft
(mit Angabe der Lohnsumme) vorzulegen.

Weiter hat der AN dem AG, spatestens drei Wochen vor
Ablauf der Giltigkeitsdauer eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse
(SOKA-Bau) vorzulegen. Dies gilt nicht, wenn er durch
Negativbescheinigung den Nachweis erbringen kann, nicht
beitragspflichtig zu sein.

. Alle Erganzungen und Anderungen des Vertrages bediirfen

der Schriftform. Dies gilt ebenso fir die Aufhebung dieses
Formerfordernisses. Dieses Schriftformerfordernis sowie ein
solches gemaR VOB/B werden auch durch eine E-Mail (ohne
Unterschrift oder elektronische Signatur) oder eine andere auf
einem dauerhaften Datentrager abgegebene Erklarung erfiillt,
wenn der Absender und Empfanger dem jeweiligen
Vertragspartner  klar  zuordenbar und entsprechend
bevollméachtigt ist. Soweit vom AG ein
Dokumentenmanagementsystem (z.B. zur Planverwaltung,
Mangelverfolgung etc.) eingesetzt wird, zu dem der AN
Zugang erhalt, hat der AN dieses Anforderung des AG zu
Verwenden. Dort eingestellte Schriftstiicke und Erklarungen
gelten als dem AN zum Zeitpunkt des Einstellens als
zugestellt.

Der AG behalt sich vor, nach Auftragserteilung dem AN ein
den vertraglichen Vereinbarungen entsprechendes
Leistungsverzeichnis (auch in elektronischer Form) zum
Zwecke der Abrechnung zu Ubersenden. Dieses ist vom AN
dann zukinftig bei der Abrechnung zu verwenden.

Art und Umfang der Leistung

Bestandteile des Werkvertrages sind, soweit nicht vorrangig

im Verhandlungsprotokoll anders vereinbart, in

nachstehender Reihen- und zugleich Rangfolge:

a) das Zuschlagsschreiben des AG

b) das Verhandlungsprotokoll in seiner bezuschlagten
Fassung

c) dem Angebot des AN zugrundeliegende Unterlagen, so
wie sie sich aus dem bezuschlagten
Verhandlungsprotokoll ergeben

d) dem AN =zugéanglich gemachte Vertragsbedingungen
des AG (insb. Zusatzliche Vertragsbedingungen und
Allgemeine  Anforderungen an Bestands- und
Dokumentationsunterlagen)

e) die Vertragsbedingungen und
Ausschreibungsunterlagen des Bauherrn

f) die zum Zeitpunkt der Auftragserteilung glltigen
Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung
von Bauleistungen (VOB Teil B) sowie die Allgemeinen
Technischen Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen
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gemal der Vergabe und Vertragsordnung fir
Bauleistungen (VOB Teil C).

g) die am Ort des Bauvorhabens einschlagigen
Rechtsvorschriften und EN/DIN-Vorschriften in der bei
Abnahme giiltigen Fassung nebst den am Ort des
Bauvorhabens Anerkannten Regeln der Technik,
Empfehlungen und Forderungen der einschlagigen
Fachverbande und des TUV, DEKRA, LGA usw.

h)  Baustellenordnung
i) das Werkvertragsrecht des BGB
Uberschriften und Bezeichnungen der Vertragsgrundlagen
dienen der Orientierung und nicht der Auslegung. BloRe
Ergénzungen oder Konkretisierungen vorrangiger
Vertragsgrundlagen stellen keinen Widerspruch dar. Soweit
sich herausstellt, dass gleichrangige Vertragsbestandteile
widerspruchlich sind, gilt als vereinbart, dass derjenige
Vertragsbestandteil, welcher die Bauaufgabe individueller und
detaillierter beschreibt, vorrangig gelten soll; bei (auch
teilweise) funktional festgelegter Bauaufgabe gilt jedoch stets
die Erreichung des vollstandigen funktionalen Leistungsziels
als innerhalb eines vorbeschriebenen Rangkonflikts
vorrangig.

Allgemeine  Geschaftsbedingungen  oder  Zuséatzliche

Vertragsbedingungen des AN, Anderungs-
/Erganzungsvermerke des AN in diesen ZVB, im
Leistungsverzeichnis oder sonstigen

Ausschreibungsunterlagen werden nur Vertragsbestandteil,
soweit sie vom AG ausdricklich schriftlich genehmigt wurden.
Der AN schuldet eine mangelfreie, wirtschaftliche und
funktionsfahige Gesamtleistung entsprechend dem vertraglich
vorgegebenen Leistungsziel, die insbesondere den &ffentlich-
rechtlichen Vorschriften und Genehmigungsauflagen sowie
den anerkannten Regeln der Technik zum Zeitpunkt der
Abnahme zu genugen hat.

Soweit nicht schriftlich anders vereinbart, schuldet der AN die
weiterflihrende Planung (z.B. Werk- und Detailplanung) fir
sein Gewerk, samt Schnittstellen zu Vor- und
Nachfolgegewerken in Abstimmung und nach Kenntnisnahme
sowie Freigabe durch den AG. Dies umfasst eine konstruktive
Planung und Vorbereitung der Arbeiten mit dem AG, die
Lieferung und den Einbau der beschriebenen Leistung mit
allen Anschlissen an vorhandene Baukonstruktionen,
Einbauten und Durchdringungen. Eine Freigabe durch den
AG lasst das Bestehen sowie den Umfang der den AN
treffenden Verantwortlichkeit fir dessen Planung unberihrt.

Vergiitung

Die vereinbarte Vergiitung umfasst alle nach diesem Vertrag
geschuldeten Leistungen, insbesondere auch
Nebenleistungen nach den Allgemeinen Technischen
Vorschriften (VOB/C). Des Weiteren sind sdmtliche Kosten fiir
Baustelleneinrichtung und -rdumung, fiir die Gestellung aller
notwendigen Gerate, Gerliste und Materialien sowie die
notwendigen An- und Abfahrten mit der vereinbarten
Vergutung abgegolten.

Nicht vereinbarte Leistungen, die zur mangelfreien,
wirtschaftlichen und funktionsfahigen Ausfiihrung der
vertraglichen Leistung erforderlich sind, hat der AN
auszufiihren; sie sind durch die vertraglich vereinbarte
Vergutung abgegolten.

Die dem Auftrag zu Grunde gelegten Einheitspreise und
Pauschalsummen sind Festpreise fiir die Dauer der
vertraglichen Bauzeit. Einheitspreise behalten auch dann ihre
Giltigkeit, wenn Massenanderungen im Sinne von § 2 Abs. 3
VOB/B eintreten. Etwaige Anspriche aus Wegfall der
Geschaftsgrundlage bleiben unberiihrt. Der AN bleibt an die
vereinbarten Festpreise gebunden, wenn der sich infolge des
Leistungsabrufs  ergebende  Fertigstellungstermin ~ den
urspriinglich vereinbarten Fertigstellungstermin um nicht mehr
als zwolf Monate Uberschreitet, soweit nichts anderes
vereinbart wurde. Mehrvergutungsanspriche des AN wegen
geanderter und/oder zusatzlicher Leistungen sowie
Behinderungsanspriiche des AN bleiben unberthrt.

Fir Pauschalpreisvertrage gilt ergdnzend folgende Regelung:
Der AN ist verpflichtet, die Mengen des
Leistungsverzeichnisses auf Vollstandigkeit der
ausgeschriebenen  Leistungen zur  Erbringung  der
funktionsgerechten, vertraglich geschuldeten méngelfreien
Gesamtleistung zu Uberpriifen und samtliche erforderlichen
Leistungen, Teilleistungen, Hilfsleistungen und
Nebenleistungen zu erbringen. Dies gilt insbesondere auch,
wenn zunachst zu Einheitspreisen ausgeschriebene
Leistungen spater pauschaliert wurden.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

Die Vereinbarung des Pauschalfestpreises erfolgt auf der
Grundlage samtlicher  Vertragsunterlagen, alle  dort
enthaltenen Leistungen sind mit ihm abgegolten. Der AN tragt
das Risiko der zutreffenden Mengenermittlung.

Fir Globalpauschalvertrdge gilt ergéanzend folgender
Regelung:

Der AN st verpflichtet, die Leistungsbeschreibung auf
Vollstandigkeit der ausgeschriebenen Leistungen zur
Erbringung der funktionsgerechten, vertraglich geschuldeten
mangelfreien Gesamtleistung zu Uberprifen und samtliche
erforderlichen Leistungen, Teilleistungen, Hilfsleistungen und
Nebenleistungen zu erbringen, auch wenn sie im Einzelfall
nicht ausgeschrieben waren. Dies gilt insbesondere auch,
wenn zunachst zu Einheitspreisen ausgeschriebene
Leistungen spater pauschaliert wurden.

Die Vereinbarung des (Global-)Pauschalfestpreises erfolgt
auf der Grundlage samtlicher Vertragsunterlagen, alle dort
enthaltenen Leistungen sind mit ihm abgegolten. Der AN tragt
dann das Risiko der vollstindigen Erfassung der
geschuldeten, vollstandigen und funktionsfahigen Leistung
und im Zusammenhang insbesondere auch das der
zutreffenden Mengenermittlung

Ist der Auftrag auf einen Sondervorschlag des AN erteilt
worden, dann sind mit der vereinbarten Vergitung alle fir den
AN vorhersehbar von dem Sondervorschlag beeinflussten
Leistungen, auch gegebenenfalls notwendige
Planungsleistungen, behdrdliche und sonstige Gebiihren und
Kosten (zum Beispiel Prifstatik) abgegolten, die bis zur
vollstandigen Erfillung der vertraglichen Leistung notwendig
werden. Durch den Sondervorschlag verursachte Mehrkosten
Dritter (zum Beispiel Vor- oder Nachfolgeunternehmer) hat
der AN zu tragen, soweit diese flr ihn erkennbar waren. Der
AN haftet dafiir, dass die gemaR seinem Sondervorschlag
geanderte Leistung gegenlber der vom AG
ausgeschriebenen Leistung gleichwertig ist (insbesondere
hinsichtlich Funktion, Nutzung und Wirtschaftlichkeit der
Bauleistung bzw. des Bauwerks). Der AN tragt bei seinem
Sondervorschlag das uneingeschrankte Realisierungsrisiko
im Rahmen der vereinbarten Bauaufgabe.

Anordnungen des AG, die notwendig sind um eine
ordnungsgemafl funktionierende Vertragsleistung des AN
sicherzustellen, flihren nicht zu einem zuséatzlichen
Verglitungsanspruch des AN. Dies gilt auch fir den Fall, dass
es erforderlich werden sollte, die dem AN zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses vorliegende Planung durch den AN — ggf.
auch mehrfach - zu ergdnzen oder zu andern.

Von der vereinbarten Vergiitung nicht umfasst sind lediglich
durch den AG nachtraglich begehrte Leistungen, die eine von
der Leistungsbeschreibung abweichende (geanderte
und/oder zusatzliche Leistung) beinhalten.

Der AG hat das Recht, die Ausfihrung geanderter und/oder
zuséatzlicher Leistungen anzuordnen, auch wenn diese nicht
notwendig zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs sein
sollten, auBer der Betrieb des AN ist auf diese Leistungen
nicht — auch nicht durch seine Nachunternehmer -
eingerichtet oder es ist dem AN aus anderen Griinden nicht
zumutbar die gednderte und/oder zusatzliche Leistung
auszufiihren. Die Anordnung des AG hat schriftlich zu
geschehen.

Der zwischen den Parteien vereinbarte Werkerfolg umfasst
auch den zeitlichen Aspekt der Leistungserbringung,
insbesondere den vereinbarten Fertigstellungstermin. Der AG
hat daher auch das Recht, &andernde Anordnungen
hinsichtlich der Bauzeit zu treffen, auRRer diese sind fiir den AN
unzumutbar.

Sollte der AG nach Ansicht des AN eine geanderte und/oder
zusétzliche Leistung begehren, hat er dem AG mitzuteilen, ob
er zur Angebotserstellung hierfir weitere Unterlagen,
insbesondere Planungsunterlagen, bendtigt und diese genau
zu spezifizieren. Ebenso hat er unverziglich, spatestens
binnen 6 Werktagen nach dem Anderungsbegehren des AG,
ein schriftiches Nachtragsangebot gem. Ziffer 2.12 dieser
ZVB einzureichen, das auch absehbare Auswirkungen auf die
Termine in einer schlussigen und nachvollziehbaren Weise
darstellen muss. Anderenfalls kann der AG davon ausgehen,
dass terminliche Auswirkungen nicht bestehen. Sollte die Frist
ausnahmsweise fiir den AN nicht zumutbar sein, hat er dies
binnen vorgenannter Frist schriftich anzuzeigen und zu
begriinden; der AN ist gleichwohl verpflichtet, die geénderte
und/oder zuséatzliche Leistung gemaR den vertraglichen
Regelungen zu erbringen, wenn der AG diese schriftlich
angeordnet hat.

Der AG kann geédnderte und/oder zusétzliche Leistungen
auch schon vor Ablauf der Frist des § 650b Abs. 2 BGB
anordnen, wenn die Einigung zwischen den Parteien gem. §
650b Abs. 1 BGB scheitert. Ein Scheitern liegt insbesondere
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2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

vor, wenn eine der Partei der anderen schriftlich erklart, dass
eine Einigung auf Basis des Begehrens des AG und/oder des
hierauf bezogenen Angebots des AN nicht zustande kommen
wird.

Geanderte und/oder zusatzliche Leistungen darf der AN nur
nach vorheriger schriftlicher Anordnung oder Zustimmung des
AG ausfiihren; anderweitig ausgefiihrte Leistungen fiilhren
nicht zu Ansprichen auf Mehrvergitung oder zu einer
Bauzeitverlangerung gegenuber den vertraglichen
Festlegungen. Der vorgenannte Anspruchsausschluss gilt
nicht, wenn die Beteiligung des AG im konkreten Fall fiir den
Schutz des AG nachweisbar entbehrlich und daher ohne
Funktion war. Die Vorschriffen des BGB (Uber die
Geschaftsfiihrung ohne Auftrag (§§ 677 ff. BGB) bleiben
unberiihrt. Auch bei erfolgter Beteiligung des AG bleibt eine
Prifung des Nachtragsangebotes auf der Grundlage der
vertraglichen Vereinbarungen vorbehalten.

Der AN hat Nachtragsangebote unter Verwendung des
Musters des AG schriftlich sowohl an die unter Ziffer 6.1 des
Verhandlungsprotokolls benannte Adresse zu senden als
auch bei der Projektleitung des AG 1fach in Papierform - auf
Anforderung des AG in elektronischer (GAEB-Datei) -
einzureichen. Der AN hat sein Nachtragsangebot dem AG in
technisch und preislich fir den AG prifbarer Form zu
Ubermitteln. Hierfir hat sich der AN bindend (fiir Abschlags-
und Schlussrechnung) zu entscheiden, ob er das Angebot
nach § 2 VOB/B, nach tatsachlich erforderlichen Kosten oder
nach einer vertragsgeman hinterlegten Urkalkulation bemisst,
und das Angebot entsprechend zu erstellen. Im Fall der
Anordnung der begehrten Nachtragsleistung durch den AG
erhalt der AN Abschlagszahlungen in Héhe von 100% der
berechtigen Verglitung fir die jeweils vertragsgemafl
erbrachte Nachtragsleistung, agf. abzuglich fur
Abschlagszahlungen vertraglich vereinbarter Einbehalte,
Umlagen oder/und Nachldsse. Entsprechendes gilt fiir die
Schlussabrechnung.

Fir die Hohe der Nachtragsvergutung gilt jeweils erganzend
folgendes:

Im Falle der Ermittlung der Nachtragsvergltung nach § 2
VOB/B gelten die sich aus § 2 VOB/B ergebenden
Anforderungen.

Im Falle der Ermittlung der Nachtragsvergitung nach
tatsachlich erforderlichen Kosten sind sich die Parteien einig,
dass diese Kosten der am Ort des Bauvorhabens Ublichen
Verglitung zu entsprechen haben; der AG kann diese auch
durch Einholung von zwei Vergleichsangeboten auf ihre
Plausibilitat prifen. Hinzu kommt ein angemessener Zuschlag
fur allgemeine Geschaftskosten, Baustellengemeinkosten
Wagnis und Gewinn. Dieser betragt, sofern im
Verhandlungsprotokoll nichts abweichendes vereinbart, 6 %.
Im Falle der Ermittlung der Nachtragsvergiitung nach einer
vertragsgemaR hinterlegten Urkalkulation bestimmt sich der
vermehrte oder verringerte Aufwand nach den Grundlagen
der Preisermittlung fir die vertragliche Leistung unter
Beriicksichtigung der Mehr- und Minderkosten der
geanderten/zusatzlichen Leistung.

Soweit der AN bei seinem Nachtragsangebot (unabhangig
von der Wahl der Ermittlungsmethode) auf Angebote von
Nachunternehmern zurlickgreift, muss er zusatzlich zu obigen
Anforderungen in seinem Nachtragsangebot nachvollziehbar
darstellen, ob und ggf. in welcher Héhe und aus welchem
Grund in dem Nachunternehmervertragsverhaltnis ebenfalls
eine geanderte/zusatzliche Leistung vorliegt und wie sich die
Preisveranderung entsprechend obigen Anforderungen
ergibt.

Eine vertragsgemaR zu hinterlegende Urkalkulation hat der
AN unverzliiglich, spatestens innerhalb von zehn Arbeitstagen
nach Vertragsschluss, beim AG zu hinterlegen.

Diese, ebenso eine Kalkulation nach § 2 VOB/B, muss zwecks
objektiver Nachvollziehbarkeit folgende Angaben enthalten:

+ vollstandige kalkulatorische  Erfassung  samtlicher
geschuldeten Leistungen;

« allgemeine Geschaftskosten;

+ Baustellengemeinkosten;

* Einzelkosten der Teilleistungen je Leistungspositionen mit
Kalkulationsansétzen

Lohn/Material/Stoffe/ Gerate/Fremdleistung

* Gliederung in Einzelpositionen (gemanR zugrundeliegendem
Leistungsverzeichnis)

Soweit der AN diese nicht binnen obiger Frist vorlegt oder eine
vorgelegte Kalkulation die oben genannten Anforderungen
nicht oder nicht vollstéandig erfillt, kann der AG vom AN die
Ubergabe einer vollstindigen und nachvollziehbaren
Urkalkulation verlangen. Kommt der AN diesem Verlangen
nicht fristgerecht nach, kann der AG die Einzelpreise fir

2.16.

2.17.

2.18.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

zusatzliche und/oder gednderte Leistungen nach billigem
Ermessen festsetzen.

Die  Einreichung von  Nachtragsforderungen  beim
Auftraggeber des AG seitens des AG stellt kein Anerkenntnis
der vom AN erhobenen Anspriiche — weder dem Grunde noch
der Hohe nach - durch den AG dar. Der AN hat den AG auf
dessen Aufforderung hin bei der Durchsetzung der
Nachtragsanspriiche angemessen zu unterstiitzen. Die vom
AN geltend gemachten Nachtragsforderungen werden,
vorbehaltlich ihrer Berechtigung, dem AG einvernehmlich bis
zur Entscheidung von dessen Auftraggeber Uber eine
Anerkennung gestundet, soweit dies nicht die Grenze des
dem AN hinsichtlich Dauer oder Héhe zumutbaren
Uberschreitet.

Vertraglich vereinbarte Nachlasse gelten auch fiir Nachtrage
und Stundenlohnarbeiten, soweit nicht schriftlich anders
vereinbart.

Im Falle einer freien (Teil-)Kiindigung des Vertrages erhalt der
AN die anteilig bis zur Kindigung erbrachte, fir den AG
verwertbare Leistung auf Basis der vereinbarten Preise. Mit
der so ermittelten Vergltung sind alle Anspriiche des AN
wegen der Kiindigung abgegolten, es sei denn, der Wert der
gekindigten Leistung betragt mehr als 10 % des
Gesamtauftragswertes inklusive etwaiger Nachtrage. Uber
diese Schwelle hinausgehende Anspriche des AN bleiben
unberihrt. Der AN hat diese ggf. unverziglich nachzuweisen.

Ausfiihrungsunterlagen

Etwaig vom AG beizustellende Planunterlagen/Planangaben
stellt der AG auf Anforderung des AN unter Berlicksichtigung
eines technisch/organisatorisch notwendigen
Planvorlaufzeitraumes zur Verfugung. Der AN ist verpflichtet,
die von ihm bendtigten Planunterlagen rechtzeitig schriftlich
beim AG abzufordern. Fir Disposition und Bereitstellung
notwendiger Planunterlagen benétigt der AG regelméaBig
mindestens 15 Arbeitstage; der AG behalt sich vor, die
notwendigen Planunterlagen/Planangaben auch zu einem
frliheren Zeitpunkt bereitzustellen.

Soweit der AN Planungsleistungen erbringt, darf mit der
entsprechenden Ausfilhrung erst nach Freigabe der
vorgelegten Planung durch den AG begonnen werden. Die
Freigabe erfolgt in der im Bauzeitenplan festgelegten Frist;
sollte es keine Festlegung geben binnen angemessener Frist,
jedoch friihestens 15 Arbeitstage nach Eingang der Planung
beim AG. Fir die vom AN eingereichten Unterlagen
Ubernimmt der AG, ungeachtet eventueller Freigabe, keine
Verantwortung oder Haftung.

Samtliche Mafle sind vom AN am Bau zu Uberprifen. Fir
seine Leistung eventuell erforderliche Vermessungsarbeiten
sind vom AN eigenverantwortlich  durchzufihren.
Gegebenenfalls vom AG oder dritter Seite vorgenommene
MaR- und Hohenangaben sind vom AN  vor
Leistungsdurchfiihrung nochmals zu tberprifen.

Ausfiihrung

Dem AN obliegt im Rahmen seiner Tatigkeit die
Verantwortung fiir Arbeits- und Gesundheitsschutz. Hierzu hat
er alle erforderlichen Anordnungen und Malnahmen zu
treffen sowie die erforderlichen Einrichtungen zu schaffen, die
notwendig sind, Arbeits- und Gesundheitsschutz
sicherzustellen. Er hat alle gesetzlichen,
berufsgenossenschaftlichen sowie projektspezifischen
Bestimmungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz,
insbesondere die Baustellenverordnungen sowie einen ggf.
vorliegenden SiGe-Plan zu beachten. Im Ubrigen wird die
Baustellenordnung bzw. im Werk des AG die Werksordnung,
abrufbar unter https://www.max-boegl.de/downloads/363-
baustellenordnung/file.html bzw. unter https:/www.max-
boegl.de/downloads/565-werksordnung-1/file.html s als
Mindestanforderung vereinbart.

Der AN sorgt fur die gesetzlich  geforderte
sicherheitstechnische Betreuung seiner Leistungserbringung
durch eine Sicherheitsfachkraft und weist diese dem AG
unaufgefordert nach.

Auf Anforderung des AG ubergibt der AN dem AG die
Gefahrdungsanalyse und legt ihm die fiir Notfalle geplanten
MafRnahmen sowie die baustellenspezifischen Arbeits- und
GesundheitsschutzmaRnahmen dar.

Der AN hat die Projektleitung des AG unaufgefordert
unverziglich Uber jegliche Arbeitsunfalle,
Verbandsbucheintrage, Sachschaden und Beinaheunfalle zu
informieren.
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4.2.

4.3.

44.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Ebenso steht der AN dafiir ein, dass samtliche seiner
Arbeitnehmer, die auf der vertragsgegenstandlichen Baustelle
eingesetzt werden, die jeweils erforderliche personliche
Schutzausrilistung, mindestens entsprechend den Vorgaben
der Baustellen- bzw. Werksordnung, benutzen bzw. tragen.
Fir den Fall einer von ihm zu vertretenden Zuwiderhandlung
gegen die in dieser Ziffer Ubernommenen Pflichten,
verpflichtet sich der AN zur Zahlung einer Vertragsstrafe an
den AG in Héhe von 200,00 € pro betroffenen Mitarbeiter bzw.
pro Regelverstol®. Dem AN obliegt der Nachweis, dass er die
Zuwiderhandlung nicht zu vertreten hat. Die Vertragsstrafe
wird auf maximal 5 % der Nettoabrechnungssumme begrenzt.
Die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt
vorbehalten.

Von aus der Nichtbeachtung in Ziffer 4.1 genannter
Verpflichtungen herriihrenden Anspriichen Dritter hat der AN
den AG freizustellen.

Der AG weist den AN darauf hin, dass innerhalb der
Firmengruppe Max Bogl eine Gesamtvertriebsvereinbarung
Uber ein Alkohol- und Rauschmittelverbot besteht. Diese gilt
auch fur alle Baustellenbereiche und somit auch fir den AN
und seine Mitarbeiter. Sie ist unter https:/www.max-
boegl.de/downloads/678-gesamtbetriebsvereinbarung-ueber-
ein-alkohol-und-rauschmittelverbot-und-hilfe-fuer-
suchtkrankeffile.html abrufbar.

Der AG hat ein Umweltmanagementsystem eingerichtet,
welches die Anforderungen der DIN EN ISO 14001 erfillt. Der
AN ist angehalten, die Umweltpolittk des AG (ndhere
Informationen unter: https://www.max-boegl.de/firmengruppe-
max-boegl/umweltpolitik.html zur Kenntnis zu nehmen und zu
beachten.

Der AN hat vor Ausfiihrung die vorgesehene Art der
Ausfiihrung fachkundig und zuverlassig technisch zu prifen.
Dies gilt insbesondere auch hinsichtlich seiner Leistung
vorangehender  Arbeiten und hinsichtlich der bei
Leistungserbringung bereits absehbaren Ausfihrung der
Anschlussgewerke. Bei fachkundiger Beurteilung sich
ergebende Bedenken gegen die vorgesehene Art der
Ausfliihrung oder gegen vorgesehene Werkstoffe hat er dem
AG schriftlich und unverzuglich unter Angabe von Griinden
mitzuteilen.

Der AN hat sich vor Durchfiihrung von Erdarbeiten durch
Erkundigungen bei Versorgungstragern und
Grundstlckseigentimern, Einsichtnahme in geeignete
Unterlagen und Durchfilhrung von Suchschachtungen lber
Vorhandensein und Lage mdglicher Leitungen und
Rohrverbindungen zu unterrichten; das Vorhandensein
Ubergebener Spartenplane entbindet ihn nicht von diesen
Sorgfaltsanforderungen, wenn nicht der AG ihm ausdriicklich
die Richtigkeit und Vollstéandigkeit schriftlich bestatigt. Bei
Auftreten von Schaden infolge Missachtung dieser
Verpflichtungen stellt der AN den AG von der Haftung
gegeniiber dem Geschadigten frei.

Auf Verlangen des AG hat der AN vor Beginn der
Ausfiihrungen dem AG Proben oder Muster von Baustoffen
oder Bauteilen in zumutbarem Umfang auf seine Kosten zu
beschaffen oder auszufihren und an dem vom AG
bestimmten Ort bereitzustellen. Soweit vertraglich bestimmte
Eigenschaften, Marken oder die Einhaltung bestimmter
technischer Spezifikationen vereinbart sind, sichert der AN
deren Einhaltung verbindlich zu.

Der AN erklart sich im Hinblick darauf bereit und
einverstanden, dem AG oder von ihm Beauftragten im
erforderlichen und angemessenen Rahmen Uberpriifungen
der Einhaltung geltender Rechts- oder Qualitdtsnormen durch
den AN zu gestatten, ihm hierfir - nach Anmeldung - Zutritt zu
seinen Produktionsstatten und seiner Verwaltung zu
gewahren, ihm die angemessene Befragung von Mitarbeitern
zu erlauben und ihm - auf Anforderung hierzu - zweckdienliche
Unterlagen vorzulegen. Der AN ist zu diesem Zweck auch
verpflichtet, dem AG von erforderlichen Unterlagen oder
Nachweisen Kopien zu fertigen und zu libergeben, soweit der
AG hieran ein objektives Interesse darlegen kann. Der AG ist
auch berechtigt, zum vorgenannten Zweck eine eigene
Fotodokumentation vom Produktionsprozess des AN zu
erstellen. Der AG verpflichtet sich, Datenschutzbelange sowie
ihm mitgeteilte gewerbliche Schutzrechte und
Betriebsgeheimnisse des AN zu wahren und hierzu auch von
ihm ggf. Beauftragte hinzuweisen.

Der AN hat bei Herstellung von Leistungen, fir die eine
Einweisung des spateren Nutzers Voraussetzung der
Gebrauchsfahigkeit ist, die umfassende Einweisung des AG
oder des spateren Nutzers mitsamt ggf. hierzu erforderlichen
Unterlagen bis zum Zeitpunkt der Abnahme sicherzustellen;
hierfir anfallende Aufwendungen sind vom AN in seinen
Angebotspreis einzurechnen.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

Der AN verpflichtet sich, von allen Baustoffen und Bauteilen,
die im Zeitpunkt des Vertragsschlusses einem Giteschutz
unterliegen, zur Ausfiihrung des Werkes nur solche zu
verwenden, die mit giltigem Gutezeichen versehen sind.
Baustoffe und Bauteile, deren Herstellerfirma ein solches
Gutezeichen nicht filhren, diirfen nur verwendet werden, falls
der AG ausdriicklich schriftlich zustimmt. Diese Zustimmung
wird grundsatzlich davon abhangig gemacht, dass die
Herstellerfirma mit einer staatlichen Priifanstalt einen
standigen Uberwachungsvertrag abgeschlossen hat. Der AG
kann einen entsprechenden Nachweis vom AN verlangen.
Der AN sichert zu, dass die von ihm bei Leistungserbringung
verwendeten Produkte zum Zeitpunkt der Abnahme seiner
Leistung nicht als gesundheitsschadlich oder
gesundheitsgefahrdend gelten. Soweit in Fachkreisen
hierliber Streit besteht, hat der AN den AG hierauf schriftlich
hinzuweisen.

Es gilt als vereinbart, dass die zu erbringenden Leistungen
alle technischen Anforderungen gemaR den Bauregellisten
des DIBT (Deutsches Institut fur Bautechnik) in deren zuletzt
zum 14.10.2016 gultigen Fassung erfillen missen. Die
Einhaltung  dieser  technischen  Anforderungen st
Vertragsgrundlage. Leistungen, die zwar die technischen
Anforderungen nach DIN/EN-Norm erflillen, nicht aber den
etwa weitergehenden Anforderungen gemafR den DIBT-
Bauregellisten Stand 14.10.2016 genligen, gelten als
qualitativ unzureichend bzw. nicht vertragsgerecht. Bei
etwaigen Widerspriichen zwischen den Anforderungen der
DIBT-Bauregellisten und solchen gemaR DIN- bzw. EN-
Normen hat der AN den AG unverziglich darauf hinzuweisen
und eine Entscheidung durch den AG herbeizufiihren.

Der AN gewahrleistet, dass die von ihm ausgefiihrte Leistung
nicht gegen Gesetze, Verordnungen oder sonstige
behdrdliche Anordnungen und Festsetzungen verstoft. Er
gewahrleistet weiter, dass seine Leistung keine gewerblichen
Schutzrechte Dritter beeintrachtigt und stellt den AG von einer
mdoglichen Inanspruchnahme hieraus frei.

Nach dem neuesten Stand der Technik vermeidbare Larm-,
Staub- oder Geruchsbelastigungen und sonstige Stérungen
des offentlichen Verkehrs oder Dritter sind durch geeignete
MaRnahmen zu verhindern. Hierfiir anfallende Kosten tragt
der AN.

Der AN verpflichtet sich zur ordnungsgeméfien Unterhaltung
der Baustelle, soweit seine Leistungen betroffen sind. Er hat,
soweit im Verhandlungsprotokoll nichts Abweichendes
vereinbart, stdndig, zumindest jedoch einmal wdchentlich, den
durch seine Leistungen entstandenen Schutt und Schmutz zu
beseitigen und nach Beendigung der Vertragsleistungen die
Baustelle in einem ordnungsgemal gerdumten Zustand zu
hinterlassen. Flr diese Nebenleistungen steht dem AN keine
gesonderte Vergitung zu. Kommt er diesen Pflichten trotz
Nachfristsetzung nicht nach, kann der AG auch ohne weitere
Androhung von ErsatzvornahmemafRnahmen diese Arbeiten
selbst oder durch Dritte auf Kosten des AN durchfiihren.
Behdrdliche Auflagen sind vom AN zu befolgen; fir den
Leistungs- bzw. Verantwortungsbereich des AN erforderliche
Genehmigungen etc. sind durch den AN zu beschaffen bzw.
zu veranlassen.

Der AN muss damit rechnen, dass er seine bei
Leistungsbeginn durch den AG zugewiesenen Lager- und
Arbeitsplatze ggf. wahrend des Baufortschritts ablaufbedingt
umlagern muss. Ein hierfur erforderlicher Aufwand ist mit der
vereinbarten Vergltung abgegolten, soweit er dem AN
zumutbar ist oder mit ihm bereits bei Angebotsabgabe
gerechnet werden konnte.

Lager-, Arbeitsplatze und Verkehrswege werden, soweit auf
der Baustelle vorhanden, im Ermessen des AG unter
angemessener Beriicksichtigung der Interessenlage aller
Parteien zur Benutzung uberlassen. Dies ist im Einzelnen mit
der Bauleitung des AG vor Ausfihrung der Arbeiten
abzustimmen. Soweit eine Uberlassung von Lager-,
Arbeitsplatzen und/oder Verkehrsflachen auf der Baustelle
ausscheidet oder deren Zuweisung dem AN nicht ausreichend
erscheint, hat der AN selbststdndig anderweitige Lager-,
Arbeitsplatze und/oder Verkehrsflichen zu beschaffen.
Etwaige hierdurch anfallende Kosten sind durch die
vereinbarte  Vergitung abgegolten. Bei eventueller
Inanspruchnahme  offentlicher oder privater Straflen
einschlieBlich  Gehwege sind Beschadigungen und
Verschmutzungen zu vermeiden bzw. unverzlglich zu
beseitigen. Dem AN obliegt die strikte Einhaltung der
Verkehrssicherheit. Bei Verstofen hiergegen hat der AN den
AG von Ansprichen Dritter freizustellen.

Neben dem Fachbauleiter gemaR Ziffer 9 des
Verhandlungsprotokolls hat der AN einen fiir die Baustelle
verantwortlichen Vertreter zu benennen, der zur Abgabe wie
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4a

zur Entgegennahme von rechtsgeschéaftlichen Erklarungen fur
den AN vertretungsberechtigt und mit ausreichenden
deutschen Sprachkenntnissen ausgestattet ist. Der AN ist zu
direkten Verhandlungen oder Vereinbarungen mit dem
Bauherrn oder anderen am Bau betreffenden Dritten
hinsichtlich der vertraglichen Leistungen weder befugt noch
bevollméachtigt.

4.17. Der AN verpflichtet sich, Mangel wahrend der Bauzeit

unverzliglich, spatestens nach Aufforderung durch den AG, zu
beseitigen. Der AG kann Mangel auch bereits vor Abnahme
auf Kosten des AN beseitigen lassen, wenn der AN der
Aufforderung zur Mangelbeseitigung in einer vom AG
gesetzten angemessenen Frist nicht nachkommt. Einer (Teil-
)Kiindigungsandrohung oder (Teil-)Kiindigung bedarf es nicht.

4.18. Der AN ist verpflichtet taglich ein Bautagebuch zu fihren,

welches mindestens folgenden Inhalt aufweisen muss:
- Datum,
- Objekt,
- Wetter (Temperatur, Bewdlkung, Niederschlag),
- Gewerk und Leistungsumfang,
- verwendete und verarbeitete Materialien,
- Ergebnisse von Besprechungen sowie Anwesende (Name,
Firma, Unterschriften), Beginn und Ende,
- Einbau- und Betriebsanleitungen von eingebauten Geraten,
auch z. B. Antriebe,

Steuerungen, etc. (als Anlagen zum Bautagebuch),
- Dokumentationen von tatséachlichen oder nur vermuteten
Mangeln und Beschadigungen, Verlauf von Kabeln und
Rohrleitungen bevor diese durch Nachfolgearbeiten verdeckt
werden (auch als Fotodokumentation, soweit erforderlich)
sowie
- Baufortschritte im Allgemeinen (Uberblick) und im Detail.
Der AN hat dem AG das Bautagebuch auf Anfrage vorzulegen
bzw. hieraus Kopien zur Verfligung zu stellen.

Arbeitnehmereinsatz und Nachunternehmer

4a1.

Der AN versichert, dass er (§§ 6a Abs. 1 VOB/A, 6a Abs. 1
EU VOB/A) praqualifiziert ist oder durch Einzelnachweis
jederzeit belegen kann, dass samtliche
Praqualifikationskriterien (§§ 6a Abs. 1 VOB/A, 6a Abs. 1 EU
VOB/A) erfiillt sind. Auf Ziffer 0.10 dieser ZVB wird verwiesen.
Sollte der AN nach Vertragsschluss seine Praqualifikation
verlieren oder sollte sich nach Vertragsschluss herausstellen,
dass der AN die Praqualifikationskriterien nicht mehr erfullt,
hat er dies dem AG unverziiglich schriftlich anzuzeigen. Sollte
der AN nicht in der Lage sein, binnen angemessener Frist die
Kriterien wieder zu erfiillen, ist der AG zur Kundigung aus
wichtigem Grund berechtigt.

Der AN versichert insbesondere, die Vorschriften des AEntG
und des SGB IV und VII jederzeit vollstdndig einzuhalten,
insbesondere seinen Mitarbeitern den Mindestlohn bzw.
Tariflohn zu bezahlen, die Beitrdge an die Urlaubs- und
Sozialkassen ordnungsgemafl abzuflihren sowie seinen
Verpflichtungen zur Zahlung der Gesamtsozialversicherungs-
und Unfallversicherungsbeitrage ordnungsgeman
nachzukommen. Ebenso versichert er, seinen Pflichten zur
Gestaltung der Entgelt- und Abrechnungsunterlagen gem.
§ 28f Abs. 1 a SGB IV nachzukommen.

4a2. Im Falle von Weitervergaben von (Teil-)Leistungen aus

diesem Vertrag und im Falle der Beauftragung von
Personalverleihern wird der AN nur solche Nachunternehmer
und Verleiher einsetzen, die ihrerseits praqualifiziert sind oder
per  Einzelnachweis belegen kénnen, dass alle
Praqualifikationskriterien erflllt sind. Durch den AN ist
sicherzustellen, dass die Namen und Kennziffern, unter denen
seine  Nachunternehmer bzw. Verleiher in  den
Praqualifikationslisten gefiihrt werden, dem AG bekannt
gegeben werden dirfen und dem AG auf Anforderung
unverziglich vorgelegt werden.

Der AN wird daher auch seine Nachunternehmer und
Verleiher ausdriicklich zur Einhaltung der gesetzlichen
Vorschriften, insb. des AEntG und des SBG IV und VI
verpflichten. Soweit aufeinanderfolgende Untervergaben im
Rahmen einer Nachunternehmerkette erfolgen, verpflichtet
sich der AN, durch vertragliche Vereinbarung sicherzustellen,
dass samtliche Nachunternehmer und/oder Verleiher diese
Verpflichtungen erfillen. Das Erfordernis der schriftlichen
Zustimmung seitens des AG zur jeder Weitervergabe von
Leistungen bleibt hiervon unberihrt.

4a3. Der AN verpflichtet sich, dass er und ggf. beauftragte

Nachunternehmer auf den Baustellen, die Gegenstand dieses
Vertrages sind, ausschlieBlich Mitarbeiter aus Landern der
europaischen Union oder nur solche aus Drittlandern einsetzt,
die im Besitz einer giltigen Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis

4a4.

4a5.

4a6.

4a7.

sind, alle Mitarbeiter ordnungsgeman versichert sind und den
jeweiligen Mindest- bzw. Tariflohn erhalten. Er versichert
insofern weiter, dass der Einsatz von auslandischen
Mitarbeitern zeitlich so begrenzt ist, dass diese nicht der
Sozialversicherungspflicht in Deutschland unterliegen.
Liegen  keine gliltigen  Aufenthaltserlaubnisse  und
Arbeitserlaubnisse bzw. keine Nachweise zur
Sozialversicherung vor, oder erlischt eine bestehende
Aufenthaltserlaubnis bzw. Arbeitserlaubnis oder ein Nachweis
zur Sozialversicherung, etwa infolge Befristung, so sind die
betroffenen Arbeitskréfte unverziiglich von der Baustelle zu
entfernen und durch andere Arbeitskrafte zu ersetzen.
Sowohl bei Erbringung der Bauleistung durch den AN selbst
als auch bei der Weitervergabe an weitere Nachunternehmer
(oder bei Beauftragung eines Verleihers) teilt der AN dem AG
auf Verlangen, spatestens bei Arbeitsbeginn, die Namen und
die Tatigkeitsdauer sowie die zustandige Einzugsstellen der
Gesamtsozialversicherungs- und Unfallversicherungsbeitrage
fur die zur Durchfiihrung des Werkes jeweils eingesetzten
Beschaftigen mit, bei Arbeitnehmeriiberlassung zusatzlich die
der Leiharbeiter und bei Beauftragung eines auslandischen
Nachunternehmers die der auslandischen Arbeitnehmer.
Etwaige Anderungen teilt der AN dem AG unverziiglich mit.
Die Namensliste der auf der Baustelle eingesetzten
Arbeitnehmer  sowie  die  glltigen  Arbeitspapiere,
Arbeitserlaubnisse und Sozialversicherungsausweise, sind
vor Arbeitsbeginn des jeweiligen Arbeitnehmers der 6rtlichen
Projektleitung des AG vorzulegen. Alle Mitarbeiter missen
den erforderlichen Nachweis der Sozialversicherung sowie
den Personalausweis, Pass, Passersatz oder Ausweisersatz
standig mit sich fihren.

Sofern die vorgenannten Dokumente und Anmeldungen der
Mitarbeiter des AN trotz Verlangen nicht vor dessen
Arbeitsaufnahme auf der Baustelle vorliegen, ist der AN nicht
berechtigt, den jeweiligen Mitarbeiter auf der Baustelle
einzusetzen. Der AG behalt sich vor, diesem Mitarbeiter den
Zutritt  zu der Baustelle zu verwehren. Aus der
Zutrittsverwehrung durch den AG kann der AN keine Rechte,
insbesondere keine Behinderung oder Schadensersatz
herleiten.

Der AN verpflichtet sich, dem AG auf Verlangen monatlich
eine von seinen Arbeitnehmern ausgestellte Erklarung tber
den Erhalt des Mindestlohnes und - bei Weitervergabe
und/oder Beauftragung eines Verleihers - entsprechend dem
Muster des AG die Mindestlohnerklarung der Arbeitnehmer
des/der betreffenden weiteren Unternehmen(s) vorzulegen.
Der AG kann verlangen, dass Arbeitskrafte des AN, die
objektiv  fachlich oder personlich ungeeignet sind,
unverziglich von der Baustelle entfernt und durch andere
ersetzt werden.

Der AN verpflichtet sich, den AG von der Haftung nach § 14
AENtG wegen ausstehendem tariflichen Mindestentgelt oder
ausstehender Betrage im deutschen Urlaubskassenverfahren
oder wegen ausstehendem Mindestlohn (§ 13 MiLoG) auf
erstes Anfordern freizustellen bzw. dem AG die von diesem
aufgrund einer Inanspruchnahme gem. § 14 AEntG gezahlte
Betrage unverziiglich zu erstatten. Dies betrifft sowohl die
Arbeitnehmer des AN als auch die Arbeitnehmer eines vom
AN oder dessen Vertragspartner oder gegebenenfalls in der
weiteren Vertragskette beauftragten Nachunternehmers
und/oder Verleihers. Eine seitens des AN gestellte Sicherheit
fur Mangelanspriche hat diese Anspriiche abzusichern.

Der AN stellt den AG von samtlichen Anspriichen frei, die
gegen den AG wegen VerstoRes des AN gegen § 28e SGB IV
oder § 150 SGB VII geltend gemacht werden bzw. erstattet
dem AG die von diesem aufgrund einer Inanspruchnahme
gemaR § 28e SGB IV oder § 150 SGB VIl bezahlten Betréage
unverziglich. Eine seitens des AN gestellte Sicherheit fiir
Mangelanspriche hat diese Anspriiche abzusichern.

Der AN bevollmachtigt den AG, Auskinfte Uber die Zahlung
der Urlaubskassen-, Gesamtsozialversicherungs- und
Unfallversicherungsbeitrage bei den jeweiligen Einzugsstellen
einzuholen. Die Bevollmachtigung des AG entbindet den AN

nicht von seiner Verpflichtung,
Unbedenklichkeitsbescheinigungen  gem.  Ziffer  0.12
vorzulegen.

Fir den Fall einer von ihm zu vertretenden Zuwiderhandlung
gegen die in Ziffer 4a Gbernommenen Pflichten, verpflichtet
sich der AN zur Zahlung einer Vertragsstrafe an den AG in
Hoéhe von 2% der Nettoabrechnungssumme, mindestens
jedoch 2.500,- € pro betroffenen Mitarbeiter. Dem AN obliegt
der Nachweis, dass er die Zuwiderhandlung nicht zu vertreten
hat. Die Vertragsstrafe wird auf maximal 5 % der
Nettoabrechnungssumme begrenzt. Die Geltendmachung
eines weiteren Schadens bleibt vorbehalten.
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4a8.

5.1.

5.2.

Der AG ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund zu
kiindigen, wenn der AN trotz schriftlicher Aufforderung mit
angemessener Fristsetzung seine Pflichten zum Nachweis
der Praqualifikation bzw. zur Vorlage von
Unbedenklichkeitsbescheinigungen gem. Ziffer 0.12 nicht
erfullt. Gleiches gilt bei schuldhaftem Verstoll des AN gegen
seine Verpflichtungserklarung gem. Ziffer 4a.

VerstoRe des AN gegen Vorschriften des
Arbeitnehmeriberlassungsgesetzes, des
Arbeitnehmerentsendegesetzes, des
Schwarzarbeitsgesetzes oder anderer Vorschriften gegen
illegale Beschaftigung berechtigen den AG zur sofortigen
auBerordentlichen Kiindigung; das gleiche gilt bei Vorliegen
eines objektiv begriindeten Verdachts der
Ermittlungsbehdérden auf solche VerstoRe. Bei Verstofen
seiner Nachunternehmer hat der AN unverzuglich fur Abhilfe
zu sorgen und dies dem AG nachzuweisen. Ungeachtet
dessen ist der AN fir die Einhaltung der vorgenannten
Vorschriften selbst verantwortlich und der AG zu einer
Uberwachung des AN oder seiner Nachunternehmer nicht
verpflichtet.

Der AG ist auch zur fristlosen Kiindigung des Vertrages aus
wichtigem Grund berechtigt, wenn er aus dem
gegenstandlichen oder einem anderen Vertrag mit dem AN
auf  Zahlung von Sozialversicherungs- und/oder
Unfallversicherungsbeitrdgen gemal § 28e SGB IV oder
Sozialkassenbeitragen bzw. Zahlung von Mindestlohn geman
§ 14 AENtG fir Arbeitnehmer des AN dessen Vertragspartner
- oder gegebenenfalls in der weiteren Vertragskette
beauftragter Nachunternehmer und/oder Verleiher - in
Anspruch genommen wird.

Des Weiteren ist der AG berechtigt, seinem Haftungsrisiko
entsprechende Einbehalte an Zahlungsanspriichen des AN
vorzunehmen, wenn dieser gegen seine Verpflichtungen aus
Ziffer 4a verstoRt.

Der AN st nicht berechtigt, fir seine Leistung
Nachunternehmer ohne vorherige schriftiche Zustimmung
des AG einzusetzen; er hat ohne vorherige anderweitige,
schriftliche Vereinbarung die Leistung im eigenen Betrieb
auszufiihren. Vergibt der AN mit Zustimmung des AG
Leistungen, die er gegeniuber dem AG schuldet, an
Nachunternehmer, so stellt er dem AG eine komplette
Vertragskopie einschlieBlich aller Anlagen zur Verfligung.
VerstoRt der AN schuldhaft gegen die
Selbstausfiihrungspflicht gem. vorstehender Ziffer, wird fir
jeden Fall der unberechtigten Weitervergabe von
Leistungsteilen an Nachunternehmer eine Vertragsstrafe von
2,5% der Nettoabrechnungssumme fallig, es sei denn, der
VerstoR betraf nur einen unwesentlichen Teil des
Leistungsumfangs des AN. Dasselbe gilt fur jeden Fall der
Beteiligung des AN an Preisabsprachen hinsichtlich der
vertraglichen Bauleistung.

Verletzt der AN diese Verpflichtung und kommt er der
Verpflichtung auch nach einer Fristsetzung des AG nicht nach,
so ist der AG zur auBerordentlichen Kiindigung des Vertrages
berechtigt.

Ausfiihrungsfristen

Die zwischen AG und AN vereinbarten Ausfihrungsfristen
und -dauern sowie etwaige vereinbarte Lieferfristen sind
Vertragstermine und unbedingt einzuhalten. Der AN erklart
mit seiner Unterschrift ausdriicklich, im Besitz aller
erforderlichen Materialien und Arbeitskrafte zu sein, um die
Arbeiten termingerecht fertig stellen zu kénnen. Er wird dies
bei sich ergebenden berechtigten Zweifeln dem AG
unverziglich nachweisen. Auf Verlangen des AG hat der AN
detailliete  Terminplane  hinsichtlich  seiner eigenen
Leistungen, abgestimmt auf ihm vom AG mitgeteilte, den
Leistungsbereich des AN an Schnittstellen beriihrende
Leistungen Dritter, und auf die zwischen AG und AN
vertraglich vereinbarten Termine, vorzulegen. Auf Verlangen
gibt der AN dem AG schriftlich mit den entsprechenden
Nachweisen Auskunft Uber den Stand seiner vertraglich
geschuldeten  Vorbereitungs- und  Werkstattarbeiten,
vorbereitenden Planungsarbeiten, Dispositionen, Bestellung
der erforderlichen Materialien sowie der Gerate und sonstigen
vom AN geschuldeten Planungsleistungen.

Soweit zur Einhaltung der Ausfihrungsfristen und
Fertigstellungstermine (oder, bei bereits vorliegenden
Terminuberschreitungen) zur Vermeidung weiterer
Verzdgerung die Festlegung zusatzlicher auf den Bauablauf
abgestimmte Einzelterminen und Fristen sinnvoll erscheint,
werden die Parteien diese Termine und Fristen im Rahmen
von Baubesprechungen einvernehmlich festlegen und

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

schriftlich festhalten. Die so festgelegten Einzeltermine und -
fristen werden zu verbindlichen Vertragsfristen.

Kann aus Griinden, die der AG zu vertreten hat, nicht zum
vorgesehenen bzw. durch Leistungsabruf bestimmten
Baubeginn mit den Arbeiten begonnen werden, verschieben
sich die vereinbarten Ausfiihrungsfristen um die Anzahl der
Werktage des verzdgerten Baubeginns. Sofern die
urspriinglichen, nun verschobenen Fristen
vertragsstrafenbewehrt waren, gilt dies gleichermaRen fiir die
neu vereinbarten Vertragstermine, ohne dass hierzu eine
weitere Vereinbarung notwendig wére.

Sofern zwischen den Parteien ein voraussichtlicher
Ausflihrungsbeginn nebst Abruffrist des AG vereinbart ist,
kann der AG den Abruf innerhalb eines Zeitraumes von
maximal 12 Monaten nach dem voraussichtlichen
Ausfiihrungsbeginn tatigen, ohne dass der AN hieraus eine
Mehrvergiitung oder sonstige Entschadigungs- oder
Schadensersatzanspriiche ableiten kann.

Sofern nicht ausdriicklich etwas anderes vereinbart ist, wird
ein eingetretener Verzug des AN durch die Fortschreibung
von Terminen nicht aufgehoben, auch dann nicht, wenn der
AG keinen  entsprechenden  Vorbehalt  bei der
Terminfortschreibung erklart hat.

Der AN hat innerhalb von sechs Arbeitstagen nach Zugang
einer Aufforderung durch den AG Zwischen- oder
Fertigstellungstermine als vertraglich vereinbart schriftlich zu
bestatigen bzw., im Falle von AG- oder AN-seitig zu
vertretenden Bauzeitverlangerung, mitzuteilen, wann er die
betreffende Leistung fertiggestellt haben wird. Kommt er
dieser Aufforderung nicht fristgerecht nach, so gilt der
angefragte Zwischen- oder Fertigstellungstermin als bestatigt.
Der AG weist den AN in seiner Aufforderung nach Satz 1 auf
die Folgen einer Fristversdumnis hin.

Kann der AN aus wirtschaftichen Griinden, wegen
Arbeitskrafte- oder Materialmangels die Arbeiten nicht
vertragsgerecht weiterfihren und ist die fristgerechte
Fertigstellung aus diesen Griinden objektiv gefahrdet, so ist
der AG auch ohne Teilkiindigung berechtigt, diejenigen
Teilleistungen zur Schadensminderung (ganz oder teilweise)
selbst auszufiihren oder durch Dritte ausfiihren zu lassen, bei
denen solche Verzégerungen bestehen. Dem AN stehen fiir
solchermaRen entzogene Leistungsteile keine Vergiitungs-
oder Schadensersatzanspriiche zu. Uber den Umfang solcher
entzogenen Leistungen hat der AG den AN zu unterrichten.

Behinderung und Unterbrechung der Ausfiihrung

Der AN hat es dem AG unverziglich ausdricklich und in
gesonderter schriftlicher Mitteilung bekanntzumachen, wenn
er sich in der Durchfiihrung seiner Vertragsleistungen
behindert glaubt, und zwar unter Anzeige voraussichtlicher
terminlicher und kostenbezogener Konsequenzen der
Behinderung. Dabei hat der AN insbesondere den genauen
Umstand und die Ursache(n) der Behinderung anzugeben
und detailliert darzulegen, wie sich diese Behinderung
auswirkt und welche Leistungsbereiche davon betroffen sind.
Unverzuglich nach der Behinderungsanzeige sind zudem die
Folgen einzelner behindernder Umstande auf das eingesetzte
Personal und die sonstigen Ressourcen des AN und seiner
Nachunternehmer detailliert anzugeben. Weiterhin ist
detailliert darzulegen, ob und wie Personal und Ressourcen
an anderer Stelle beschaftigt bzw. eingesetzt werden kénnen
und welche Mafinahmen zur Minderung drohender und / oder
bereits eingetretener Schaden mdglich sind. Aufgrund des
Zusammenwirkens von mehreren Auftragnehmern auf einer
Baustelle gilt dieses Erfordernis auch fiir offenkundige
Tatsachen und deren hindernde Wirkung, da der AG nur so
wirksam Abhilfe schaffen kann. Unterlasst der AN eine
entsprechende Anzeige, fiihrt auch eine berechtigte
Behinderung nicht zur Bauzeitverlangerung, Mehrvergitung,
Schadenersatzanspriichen oder Entschadigung fiir den AN.
Eine nicht gesonderte Mitteilung Uber
Ausfliihrungsbehinderungen (z.B. im Bautagebuch oder auf
Regieberichten etc.) ist nicht ausreichend und stellt keine
wirksame Behinderungsanzeige dar.

Der AN kann aus Verzdgerungsereignissen, die auf von ihm
geschuldete, jedoch unterlassene oder verspatete
Mitwirkungshandlungen (wie z.B. Geltendmachung fachlicher
Bedenken, rechtzeitige Planabrufe etc.) zurlickzufiihren sind,
keine zeitlichen oder wirtschaftlichen Anspriche geltend
machen.

Der AG stellt hiermit klar, dass der AN davon auszugehen hat,
dass die Arbeiten vor Ort auch abschnittsweise und im
Zusammenhang mit gleichzeitig auszufiihrenden Leistungen
anderer Auftragnehmer ausgefiihrt werden mussen. Der AN
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6.4.

7.

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

stimmt dem zu und bestatigt, dass hieraus evtl. resultierende
Koordinations- und Mehraufwendungen mit der vereinbarten
Vergltung abgegolten ist. Der AN hat seine Arbeit so zu
planen, zu koordinieren und durchzufiihren, dass andere
Baubeteiligte von ihm nicht behindert, geschadigt oder in ihrer
Leistungsausfiihrung mehr als unvermeidbar beeintrachtigt
werden. Soweit durch vom AN zu vertretende Mangel oder
von ihm zu vertretender Zeitverzug andere am Bau beteiligte
Unternehmen behindert oder geschadigt werden, hat der AN
die hierfir anfallenden Kosten zu tragen und den AG in
diesem Umfang freizustellen.

Abweichend von § 6 Abs. 7 VOB/B vereinbaren die Parteien,
dass dem AN ein Kundigungsrecht erst im Falle einer
Unterbrechung seiner Leistung léanger als 6 Monate zusteht.

Verteilung der Gefahr

Die Gefahrtragung richtet sich nach den gesetzlichen
Bestimmungen (§ 644 BGB).

Der AN hat die von ihm ausgefiihrten Leistungen und die ihm
fir die Ausfihrung Ubergebenen Gegenstéande bis zur
Abnahme vor Beschéadigung, Diebstahl, Winterschaden und
Grundwasser zu schiitzen, ferner Schnee und Eis nach Bedarf
zu beseitigen. Fur diese Nebenleistungen steht dem AN keine
gesonderte Verglitung zu. Kommt er diesen Pflichten trotz
Nachfristsetzung nicht nach, kann der AG auch ohne weitere
Androhung von Ersatzvornahmemafinahmen diese Arbeiten
selbst oder durch Dritte auf Kosten des AN durchfiihren.

Kiindigung durch den Auftraggeber

Im Falle einer Kiindigung durch den AG hat der AN die zur
Fortsetzung der Planungs- und Bauarbeiten erforderlichen
Arbeitsunterlagen unverziglich an den AG herauszugeben,
ein ZurUckbehaltungsrecht hieran besteht nicht. Zu den
Unterlagen gehdéren unter anderem projekt- und
vertragsrelevante Ausschreibungen, Vertrage mit
Nachunternehmern/Baustofflieferanten, behordliche
Genehmigungen und Bescheide sowie Planunterlagen jeder
Art. Die vollstandige Ubergabe dieser Unterlagen ist
Falligkeitsvoraussetzung fir die Rechnung nach § 8 Abs. 6
VOB/B. Der AN hat fir die Fortfihrung der bisher von ihm
erbrachten Arbeiten durch den AG oder von ihm beauftragte
die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen.

Im Falle einer vom AN zu vertretenden Kiindigung kann der
AG nach seiner Wahl einen Gutachter bestimmen, der die
nach dem Vertrag erbrachten Leistungen feststellt und
bewertet. Die Kosten des Gutachters tragt der AN.

§ 8 Abs. 3 Nr. 4 VOB/B wird abbedungen.

Der AG ist ausdriicklich berechtigt, den Vertrag hinsichtlich
von Teilleistung zu kiindigen, wenn sie von der restlichen vom
AN zu erbringenden Leistung abgrenzbar ist. Einen in sich
abgeschlossenen Teil der Leistung im Sinne von § 8 Abs. 3
Nr. 1 Satz 2 VOB/B muss sie nicht darstellen.

Kiindigung durch den Auftragnehmer

Fir die Kiindigung durch den AN gilt vorrangig § 9 VOB/B. §
648a BGB bleibt im Ubrigen unberiihrt.

Ein Zuruckbehaltungsrecht bzw.
Leistungsverweigerungsrecht des AN ist nur unter den
nachfolgend genannten Voraussetzungen zulassig:

Macht der AN von einem vermeintlichen
Leistungsverweigerungsrecht bzw. Zurlickbehaltungsrecht
Gebrauch, so ist der AG (nach vom AN unverziiglich dem AG
nachvollziehbar mitzuteilender Erlduterung und Bezifferung
seiner  zugrundeliegenden,  behaupteten  Anspriiche)
seinerseits berechtigt, die Geltendmachung des
Leistungsverweigerungs- bzw. Zurlickbehaltungsrechts durch
Sicherheitsleistungen in Form einer Birgschaft einer
GroRbank oder eines Kreditversicherers mit Sitz in
Deutschland in Hohe des streitigen Betrages abzuwenden.
Der AN ist in einem solchen Fall nicht weiter berechtigt, von
einem evtl. Leistungsverweigerungs- oder
Zurlickbehaltungsrecht Gebrauch zu machen, solange und
soweit er durch die Blrgschaft gesichert ist. Die Kosten der
Sicherheit sind vom AN zu tragen, wenn und soweit die
Auslibung des Leistungsverweigerungs- oder
Zuruckbehaltungsrechts nicht berechtigt war.

Die Auslibung eines Leistungsverweigerungs- oder
Zuruckbehaltungsrechts wegen unerheblicher Anspriiche
oder Forderungen ist nicht zulassig.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

12.

12.1.

Haftung der Vertragsparteien

Der AN hat seine Arbeiten in vollem Umfang, insbesondere
hinsichtlich der Einhaltung der Arbeitsschutzerfordernisse
seiner Arbeitnehmer und evtl. Nachunternehmer sowie der
allgemeinen Verkehrssicherungspflicht fur seinen
Leistungsbereich, eigenverantwortlich durchzufiihren. Bei in
seinem Leistungs- oder Verantwortungsbereich eingetretenen
Schadensfallen, hat der AN den AG von Haftungsanspriichen
Dritter unverziiglich freizustellen.

Der AN hat den AG auf Verlangen eine nach
Deckungsumfang und  Deckungshéhe  ausreichende
Betriebshaftpflichtversicherung wéahrend der gesamten
Leistungsausfiihrung des AN nachzuweisen. Erfolgt der
Nachweis trotz Anforderung nicht, ist der AG berechtigt, einen
Teil der Vergutung bis maximal zum Erreichen der
vereinbarten Mindestdeckungssummen einzubehalten, bis
ihm das Bestehen der Versicherung nachgewiesen wird.
Alternativ ist der AG nach Setzen einer Nachfrist mit
Kiindigungsandrohung berechtigt, den Vertrag aus wichtigem
Grund zu kiindigen.

Der AN tritt mit Vertragsabschluss alle aus den o.g. Vertragen
gegen seinen Versicherer bestehenden Anspriche in dem
Umfang an den AG ab, in dem Anspriiche aus Schadensfallen
bei diesem Vertrag zugrundeliegenden Bauwerk in Frage
stehen. Er bleibt jedoch, solange er vertragsgemaR erfllt, zur
Geltendmachung aller Anspriiche im eigenen Namen
berechtigt. Sofern nach dem Versicherungsvertrag eine
Abtretung nicht zuldssig sein sollte, weist der AN hiermit die
Versicherung unwiderruflich an, etwaige Zahlungen nur an
den AG zu leisten. Der AN wird die Abtretung bzw.
Zahlungsanweisung innerhalb von 20 Arbeitstagen nach
Auftragserteilung nachweisen.

Die Haftung des AG ist auf Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit
beschrankt. Dies gilt nicht bei einer Haftung des AG fiir
Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder
der Gesundheit, die auf einer fahrlassigen Pflichtverletzung
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfiillungsgehilfen des AG
beruhen.

Vertragsstrafe

. Eine vom AN verwirkte Vertragsstrafe kann bis zum Zeitpunkt

der Falligkeit der Schlusszahlung vom AG geltend gemacht
werden.

. Soweit Vertragstermine oder Vertragsfristen verschoben oder

neu vereinbart werden, gilt eine vereinbarte Vertragsstrafe
unverandert auch fir die neuen Termine, ohne dass es
weiterer Vereinbarungen bedarf.

. Bereits verwirkte Vertragsstrafen entfallen nicht durch die

Vereinbarung neuer Termine.

. Insgesamt kann der AG aus den Tatbestdnden der Ziffer 4.

des Verhandlungsprotokolls, der Ziffer 4, 4a. dieser ZVB nur
einen Betrag in Hoéhe von hoéchstens 5 % der
Nettoabrechnungssumme verlangen.

. Die Vertragsstrafe wird auf einen evil. Verzugsschaden

angerechnet; Schadensersatzanspriche des AG auf
Erstattung eines die Vertragsstrafe etwa ubersteigenden
Schadens bleiben unberihrt.

Der AN wird darauf hingewiesen, dass eine vom AN im
Verhaltnis zwischen AG und Bauherrn verursachte
Verzugssituation zu Regressforderungen des AG gegen den
AN aus Verzugsschadensersatz fiihren kann, die die
Vertragsstraferegelungen zwischen AG und AN wesentlich
Uibersteigen kénnen.

Abnahme

Zwischen AG und AN ist in jedem Fall durch entsprechend
bevollmachtigte Personen eine formliche rechtsgeschéftliche
Abnahme nach § 12 VOB/B mit schriftlich protokollierter
Abnahmeniederschrift vorzunehmen. Eine stillschweigende
oder fiktive Abnahme (§ 12 Abs. 5 VOB/B) wird
ausgeschlossen. Dies gilt auch, falls die Durchfiihrung einer
behdrdlichen Abnahme oder einer Bauzustandsbesichtigung
bereits erfolgt ist. Die Abnahmefiktion gemaR § 640 Abs. 2
BGB tritt auch bei Vorliegen der gesetzlichen
Voraussetzungen im Ubrigen, erst nach Ablauf einer vom AN
schriftlich zu Handen der Projektleitung des AG zu setzenden,
gesonderten Nachfrist ein. Die Verpflichtung des AG, die
Abnahme bei Vorliegen der vertraglichen und tatsachlichen
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Voraussetzungen rechtzeitig zu erklaren, bleibt hiervon
unberdihrt.

Die Abnahme soll grundsatzlich im Rahmen einer
Gesamtabnahme des Bauwerks stattfinden. Die Abnahme
setzt die Fertigstellung der vertraglich geschuldeten Leistung
ohne wesentliche Maéangel und ohne wesentliche
Restleistungen voraus. Sie ist nach Fertigstellung mit
angemessener Frist von mindestens zwei Wochen schriftlich
gegeniber der Projektleitung des AG zu beantragen, um eine
Prifung des AG zu ermdglichen und eine geordnete
Abnahmebegehung durchfiihren zu kénnen. Vor Abnahme
hat der AN seine Leistungen umfassend auf Vollstandigkeit
und Freiheit von wesentlichen Méngeln zu Uberprifen. Eine
erhebliche Menge unwesentlicher Mangel steht dem
Vorliegen eines wesentlichen Mangels gleich. Optische
Mangel berechtigen zur Abnahmeverweigerung, wenn das
Erscheinungsbild des betroffenen Leistungsteils mehr als nur
unwesentlich beeintrachtigt ist.

Wird im Rahmen einer Abnahmebegehung die Abnahme
verweigert und verlangt der AN hierauf eine
Zustandsfeststellung im Sinne von § 650g BGB, hat er dieses
Verlangen ebenfalls mit angemessener Frist von mindestens
zwei Wochen schriftlich gegenlber der Projektleitung des AG
zu beantragen und in diesem Verlangen auf die Umkehr der
Beweislast gemall § 650g Abs. 3 BGB hinzuweisen. Die
vorgenannte Abnahmebegehung und hierbei gemachte
Feststellungen gelten hierbei, soweit diese durchgefiihrt
wurde, als Bestandteilt der Zustandsfeststellung, falls diese
nicht langer als vier Wochen seit dem Verlangen auf
Zustandsfeststellung zuriickliegt.

Wird im Rahmen einer Abnahmebegehung die Abnahme
berechtigt verweigert, hat der AN samtliche fiir die erfolglose
Abnahmebegehung entstandenen Kosten des AG sowie
Dritter (Vertreter des AG, Sachversténdige, Behdrden etc.) zu
tragen.

Wahrend der Bauzeit evtl. stattfindende Qualitatspriifungen,
Werks- oder Baustellenbegehungen sowie Mangelriigen oder
-protokolle haben keinerlei Abnahmewirkung und stellen keine
gemeinsamen Zustandsfeststellungen im Sinne von § 650g
BGB dar.

Der AN tréagt bis zur Abnahme die erforderlichen Wartungs-
und Betriebsaufwendungen fir bereits erstellte Anlagen(teile).
Etwaige Mangelbeseitigungsleistungen im
Gewabhrleistungsstadium sind durch entsprechend
bevollmachtigte Personen formlich abzunehmen. Die
vorbezeichneten Festlegungen gelten entsprechend. Die
Abnahme ist schriftlich zu protokollieren.

Der AN hat keinen Anspruch auf Durchfiihrung von
rechtsgeschaftlichen Teilabnahmen.

Mangelanspriiche

Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche beginnt, soweit im
Verhandlungsprotokoll nichts anderes vereinbart, frihestens
mit der foérmlichen Abnahme der vom AN erbrachten
Leistungen durch den AG.

Fir bei der Abnahme vorbehaltene Méngel beginnt die
Verjahrungsfrist erst mit der Abnahme der
Mangelbeseitigungsleistung durch den AG.

Die Verjahrungsfrist richtet sich nach der Regelung im
Verhandlungsprotokoll. Ist dort keine Vereinbarung getroffen,
betragt die Verjahrungsfrist finf Jahre und sechs Wochen
(einschlieBlich fir die in § 13 Abs. 4 Nr. 1 und 2 VOB/B
genannten Leistungen), jedoch hiervon abweichend fiir die
Gebéaudeabdichtung, insbesondere Dach- und
Fassadendichtheit 10 Jahre und 6 Wochen.

Soweit die Wartung eines Bauteils Einfluss auf die Dauer der
Verjahrungsfrist fur Mangelanspriiche hat, hat der AN diese
Bauteile in Form einer Geréateliste explizit zu benennen sowie
die hierfir Ublichen Wartungsleistungen in Form von
Wartungskarten genau zu definieren.

Der AN steht wahrend der Verjahrungsfrist fir
Mangelanspriche dafiir ein, dass seine Leistung mangelfrei
ist. Bei gleichwohl auftretenden Mangeln an von ihm (in
direktem Anschluss an das Vertragserfillungsstadium) zu
wartenden Bauteilen wird (durch den AN widerlegbar)
vermutet, dass sie bereits bei Gefahriibergang vorlagen bzw.
aufgrund mangelhafter Wartung entstanden sind.
Mangelbeseitigungsarbeiten des AN sind unter
Berlicksichtigung der betrieblichen Erfordernisse des AG bzw.
der Nutzer/Eigentimer - erforderlichenfalls auch auf3erhalb
der reguléren Arbeitszeiten - auszufiihren.

Der AN st verpflichtet, dem AG die ordnungsgemaf
vorgenommene Mangelbeseitigung schriftlich anzuzeigen

13.7.

13.8.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

15.

15.1.

(Mangelfreimeldung) und die Abnahme der
Mangelbeseitigungsarbeiten zu beantragen. Die Erbringung
von Mangelbeseitigungsleistungen durch den AN fihrt zum
Neubeginn der jeweilig  vertraglich vereinbarten,
Mangelverjahrungsfrist.

Die Aufwendungen des AG fir die Uberwachung der
Mangelbeseitigung bzw. Erbringung von Restleistungen nach
der Abnahme koénnen dem AN auf Nachweis vom AG in
angemessener Hohe (mindestens nach den Satzen der HOALI)
in Rechnung gestellt werden, wenn die Phase der
Mangelbeseitigung bzw. Erbringung von Restleistungen vom
Tage der Mangelanzeige bzw. der Abnahme an langer als drei
Monate dauert.

Soweit der AG berechtigt ist, nicht vertragsgemafe oder nicht
fristgerechte Leistungen des AN selbst oder durch einen
Dritten ausflihren zu lassen, kann er zusatzlich zu den daraus
entstehenden Kosten fiir seinen Bearbeitungsaufwand einen
Zuschlag in Hohe von 10% dieser Kosten verlangen, sofern
der AN nicht nachweist, dass dem AG kein oder nur ein
geringerer Aufwand entstanden ist. Die Geltendmachung
darlber hinausgehender Schadensersatzanspriiche bleibt
dem AG vorbehalten.

Der AN hat den AG einen Monat vor Ablauf der
Verjahrungsfrist fur Méngelanspriiche (Gewahrleistungszeit)
seiner Leistung schriftlich auf diesen Umstand hinzuweisen
und auf Verlangen des AG an einer protokollierten
Gewabhrleistungsendbegehung  teilzunehmen. Der AN
verzichtet in dem Fall auf die Einrede der Verjahrung von
Gewabhrleistungsansprichen, in dem er seiner Verpflichtung
nicht nachkommt, den AG auf das Gewahrleistungsende
hinzuweisen und fir eine abschlieRende Begehung zur
Verfigung zu stehen.

Abrechnung

Die Rechnungen sind beim AG zweifach schriftlich (ein
Original + eine Kopie) einzureichen. Die Ubermittlung als
Telefax  gilt nicht als Rechnungseingang  oder
Rechnungszustellung. Alle Rechnungen sind in EDV- oder
maschinengeschriebener Form vorzulegen.

Die Schlussrechnung und alle Abschlagsrechnungen haben
alle vorangegangenen Abschlagsrechnungen und
Abschlagszahlungen sowie Regieleistungen in kumulierter
Form auszuweisen. Abschlagsrechnungen sind fortlaufend zu
nummerieren. Die Rechnungspositionen sind gemafR den
zugrundeliegenden LV-Positionen zu bezeichnen und in der
LV-Reihenfolge abzurechnen.

Samtlichen Rechnungen sind diejenigen Unterlagen
beizufiigen, die zum konkreten Nachweis einzelner
Rechnungspositionen oder zum erforderlichen Verstandnis
der Rechnungen bzw. deren sachgerechter Prifung dienen.
Als prifbar gilt eine Rechnung, wenn ihr ein vom AG gepriifter
Leistungsnachweis beigefiigt ist. Als Nachweis
vertragsgemaRer Leistungen i.S.v. § 16 VOB/B dient das vom
AG geprifte Aufmall bzw. bei Pauschalvertragen die
Leistungsstandbewertung des AG. Der AN ist verpflichtet, vor
Versand der Rechnung die fiir die Priffahigkeit erforderlichen
Unterlagen bei der 6rtlichen Bauleitung des AG einzureichen
und den schriftich vom AG gepriiften Leistungsnachweis
einzuholen.

Massenfreigaben, sonstige Bestatigungen oder Zahlungen
des AG auf Abschlagsrechnungen erfolgen vorbehaltlich der
abschlieRenden Schlussrechnungspriifung und stellen kein
Anerkenntnis hinsichtlich erbrachter Massen, erbrachtem
Leistungsstand oder Preisgestaltung dar.

Soweit der AN die Auszahlung eines vom AG
vorgenommenen Einbehalts berechtigt verlangen kann, hat er
den AG hierzu schriftlich aufzufordern. Der schriftlichen
Aufforderung ist die Bestatigungserklarung der ortlichen
Bauleitung des AG beizufiigen, die den Wegfall des Grundes
fir den Einbehalt sowie die Héhe des auszuzahlenden
Einbehalts geprift hat.

Die Auszahlung des Einbehalts wird zehn Arbeitstage nach
Eingang der schriftichen Aufforderung nebst beigefugter
Bestatigungserklarung beim AG fallig.

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind vom AG schriftlich vor Ausflihrung
anzuordnen; der AN hat deren Ausfiihrung dem AG jeweils
vor Beginn der Ausfiihrung schriftich anzuzeigen.
Entsprechende Stundenlohnberichte sind vom AN spéatestens
am nach Durchfiihrung Ubernachsten Arbeitstag der
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15.2.

15.3.

16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

Bauleitung des AG zur Anerkennung vorzulegen. Diese haben
Angaben darlber zu enthalten, welche Arbeiten, an welcher
Stelle, mit welchem Stundenaufwand, mit welchem
Gerateeinsatz und welchem Materialverbrauch erbracht
wurden. Eine Abrechnung von Stundenlohnarbeiten, die
diesen Anforderungen nicht genlgt, ist unprifbar und
begriindet nicht die Falligkeit eines Vergiitungsanspruchs. Die
Unterschrift der Bauleitung des AG unter Stundenlohnzettel
gilt nicht als Anspruchsanerkenntnis. Der AG behélt sich
insbesondere eine Prifung vor, ob es sich um zusatzliche
Stundenlohnanspriiche oder urspriingliche Vertragsarbeiten
handelt und ob der abgerechnete Aufwand angemessen ist.
Dies gilt auch fiir den Fall, dass Stundenlohnarbeiten vorher
vergltet wurden.

Die vertraglich vereinbarten Stundenlohnsétze beinhalten die
erforderliche Aufsicht, alle Transportaufwendungen sowie alle
sozialen und tariflichen Nebenkosten. Vor dem Einsatz von
Geraten oder Materialien ist eine Vergltung nach den
vergleichbaren, vertraglich vereinbarten Satzen zu finden.
Uberschreitet die vom AN geforderte Vergiitung aus
Stundenlohnarbeiten 2% der Nettoauftragssumme, hat er den
AG auf diesen Umstand unverzuglich schriftlich hinzuweisen;
er hat daraufhin vor Ausfiihrung weiterer Stundenlohnarbeiten
das schriftiche Einverstandnis des bevollméachtigten
Vertreters des AG hierzu einzuholen.

Zahlung

Die eingereichten Rechnungen sind ausdriicklich als
Abschlags- oder Schlussrechnung zu deklarieren.
Abschlagszahlungen werden innerhalb der vereinbarten
Zahlungsfristen unter folgenden Voraussetzungen zur
Zahlung fallig:

- Vorlage eines vom AG gepriften Nachweises des
jeweiligen Leistungsstands,

- Vorlage einer Liste der im Abrechnungszeitraum vom
AN auf der Baustelle eingesetzten Mitarbeiter,

- Vorlage der Freistellungsbescheinigung des
Finanzamtes,

- bei Verlangen: Vorlage der Mindestlohnbescheinigung
der Mitarbeiter des AN und, im Falle des Einsatzes von
Nachunternehmern, auch der Mitarbeiter des
Nachunternehmers sowie

- Nachweis der Praqualifikation (Eintrag in das
Praqualifikationsverzeichnis gemaR § 6b Absatz 1
VOBJ/A).

- Falls der AN nicht praqualifiziert ist:

Vorlage qualifizierter
Unbedenklichkeitsbescheinigungen gem. Ziffer 0.12

Leistet der AG im Einzelfall Zahlungen, obwohl nicht sdmtliche

vorgenannten Voraussetzungen durch den AN erfiillt sind, so

werden hierdurch diese Falligkeitsvoraussetzungen nicht
abbedungen und der AN bleibt weiterhin zur Vorlage
verpflichtet.

Die  Schlusszahlung wird nach ordnungsgemaRer,

vollstandiger Fertigstellung aller Leistungen und Abnahme

sowie nach Prifung und Feststellung der vom AN priifbar
vorgelegten Schlussrechnung innerhalb der vereinbarten

Zahlungsfrist unter folgenden Voraussetzungen fallig:

- Abnahmebescheinigung des AG fiir die Vertragsleistung
des AN

- Vorlage eines vom AG gepriften Nachweises des
Leistungsstands bzw. der abgerechneten Massen,

- Vorlage der Mindestlohnbescheinigung der Mitarbeiter
des AN und, im Falle des Einsatzes von
Nachunternehmern, auch der Mitarbeiter des
Nachunternehmers,

- Vorlage der
Finanzamtes,

- Nachweis der Praqualifikation (Eintrag in das
Praqualifikationsverzeichnis gemaR § 6b Absatz 1
VOBJ/A).

- Falls der AN nicht praqualifiziert ist:

Vorlage qualifizierter
Unbedenklichkeitsbescheinigungen gem. Ziffer 0.12

Beim AG herrscht jahrlich von 24.12. bis zum 06.01. des

Folgejahres Betriebsruhe. Der AN ist daher nicht berechtigt,

Rechnung zu stellen, deren Falligkeit zur Zahlung in diesen

Zeitraum fallt.

Soweit eine Vorauszahlung vereinbart und keine anderweitige

Regelung zwischen den Parteien getroffen wurde, wird die

Vorauszahlung bei Abschlagszahlungen in Hoéhe des

doppelten prozentualen Anteils der Vorauszahlung an der

Auftragssumme abgebaut (Beispiel: Bei einer 10%igen

Freistellungsbescheinigung des

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

Vorauszahlung werden jeweils 20% der Abschlagsrechnung
mit der Vorauszahlung verrechnet).
Soweit der AN durch Uberzahlung bereichert ist, kann er sich
spater auf den zwischenzeitlichen Wegfall der Bereicherung
nicht berufen.
Der AG ist zur Geltendmachung des vereinbarten
Skontobetrages bei samtlichen von ihm geleisteten
Zahlungen und Teilzahlungen berechtigt, sobald hierfir die
vereinbarte Skontofrist von ihm eingehalten wurde. Fir die
Skontierbarkeit ist jede termingerechte (Teil-)Zahlung
getrennt zu betrachten, ohne Bertcksichtigung der
Fristeinhaltung bei friiheren oder spateren (Teil-)Zahlungen.
Die Skontofrist beginnt mit Eingang einer vollstandig und in
prifbarer Form (mit zur Anspruchspriifung vertragsgemaf
erforderlichen Nachweisen) vorliegenden Rechnung beim AG
zu laufen. Falls im Verhandlungsprotokoll eine abweichende
Versandadresse vereinbart wurde, beginnt die Skontofrist mit
Eingang bei dieser. Eine Ziffer 6.1 des
Verhandlungsprotokolls nicht entsprechende
Rechnungsstellung, insbesondere Zustellung an falsche
Niederlassungen oder an Baustellenblros des AG, setzt
Skontofristen nicht in Gang. Bei berechtigter Geltendmachung
von Einbehalten durch den AG beginnt die Skontofrist mit dem
Wegfall des Grundes fiir den Einbehalt neu zu laufen.
Als Zahlungszeitpunkt gelten fir Zahlungen des AG:
- bei Zahlung in bar: Tag der Geldiibergabe
- bei Zahlung durch Uberweisung: Tag der
Bankanweisung
- bei Zahlung durch Scheck: Tag der Scheckabsendung
Die Abtretung der dem AN aus dem Vertrag zustehenden
Forderungen an Dritte ist grundsatzlich nur mit schriftlicher
Zustimmung des AG wirksam. Das gleiche gilt fir
Verpfandung und Sicherungsiibereignung. Die Zustimmung
wird der AG nur aus wichtigem Grund verweigern.

16.10. Der AN kann nur mit unbestrittenen oder

rechtskraftig festgestellten Gegenforderungen aus dem
gleichen Vertragsverhaltnis aufrechnen. Ein
Zuriuickbehaltungsrecht kann der AN nur aus Griinden geltend
machen, die auf dem gleichen Vertragsverhaltnis beruhen.

16.11. Der AG ist berechtigt, gegen Forderungen des AN

17.

17.1.

auch mit Anspriichen aufzurechnen, die ihm als Mitglied einer
Arbeitsgemeinschaft (ARGE) zustehen und zur Aufrechnung
Ubertragen wurden. Der AG kann auch mit aus anderen
Bauvorhaben herriihrenden Forderungen aufrechnen.

Der AN erklart sich damit einverstanden, dass der AG gegen
Forderungen des AN auch mit unbestrittenen oder
rechtskraftig festgestellten Forderungen aufrechnen darf, die
dem AG oder einem der Firmengruppe des AG angehdrigen
Unternehmen (http://www.max-boegl.de/infoflyer.pdf ) gegen
den AN oder gegen ein Unternehmen, das dem gleichen
Konzern (im Sinne des § 18 AktG) wie der AN angehdrt,
zustehen.

Sicherheitsleistung

Der AN hat dem AG eine Sicherheit

("Vertragserfillungssicherheit") in Hohe von insgesamt 10%

der Nettoauftragssumme zu stellen, welche sich auf den

Hauptauftrag und eventuelle Nachtragsleistungen bezieht und

die dem AG flr folgende Anspriiche haftet:

- vollstdndige und  mangelfreie  Vertragserfiillung,
einschlieflich der bei Abnahme vorbehaltenen Mangel
und Restleistungen,

- aus dem Vertragserfillungsstadium resultierende
Schadensersatzanspriche,

- Zahlung einer Vertragsstrafe,

- Erstattung von Uberzahlungen sowie

- aus vorgenannten Anspriichen
Zinsanspruche gegen den AN.

Falls Rechnungen nicht nach § 13 b UStG, sondern mit

Umsatzsteuer gestellt werden, ist die Berechnungsgrundlage

fur die vorgenannte Sicherheit nicht die Netto-, sondern die

Bruttoauftragssumme.

Haben die Parteien in Ziffer 7.1 des Verhandlungsprotokolls

die Stellung einer Vertragserfillungsbirgschaft vereinbart, hat

der AN dem AG bis spatestens einen Monat nach

Vertragsabschluss eine unbefristete

Vertragserfillungsbirgschaft in der vereinbarten Héhe zu

Ubergeben. Die Birgschaft (nach Muster des AG) hat von

einer GroRbank oder eines Kreditversicherers mit Sitz in

Deutschland ausgestellt zu sein und die Anforderungen

geman Ziffer 17.3 dieser ZVB zu erfiillen; die Burgschaft muss

einen deutschen Gerichtsstand ermdglichen.

Stellt der AN nicht bis spatestens einen Monat nach

Vertragsabschluss die vereinbarte

resultierende
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17.2.

Vertragserfillungsbirgschaft, ist der AG berechtigt, etwa

fallige Zahlungen bis zur Ho6he der vereinbarten

Vertragserfillungsbirgschaft einzubehalten. Nach Ablauf

einer angemessenen Nachfrist stellt die Nichtiibergabe der

vereinbarten Vertragserflllungsbirgschaft einen Grund zur
auBerordentlichen Kiindigung des NU-Vertrages dar.

Andert sich die Nettoauftragssumme, zum Beispiel durch die

Beauftragung geanderter und / oder zuséatzlicher Leistungen,

ist die Vertragserfilllungsbirgschaft auf Verlangen des AG

entsprechend anzupassen.

Haben die Parteien nicht ausdriicklich die Stellung einer

Vertragserfillungsbirgschaft vereinbart, wird, unbeschadet

der Regelung in § 17 Abs. 3 VOB/B, die Sicherheit bis zur

Schlusszahlung von allen Abschlagszahlungen in Héhe von

10 % jeder Netto- bzw. (falls Rechnungen nicht nach § 13b

UStG, sondern mit Umsatzsteuer gestellt werden)

Bruttozahlung einbehalten.

Die Vertragserfiillungssicherheit wird dem AN nach Abnahme

und Stellung einer Sicherheit fiir Mangelanspriche

einschlieBlich der Absicherung méglicher Anspriiche aus § 14

AENtG, § 28 e Abs. 3 a bis 3 f SGB IV und § 150 Abs. 3 SGB

VII ("Sicherheit fir Mangelanspriiche") zurlickgegeben oder

enthaftet bzw. im Falle des Bareinbehalts mit der

Schlusszahlung ausbezahlt, es sei denn, dass berechtigte

Anspriiche des AG, die nicht von der gestellten Sicherheit fir

Mangelanspriiche umfasst sind, noch nicht erfillt sind. Fir

solche berechtigten Anspriche darf der AG einen

entsprechenden Teil der Sicherheit zurlickhalten. Der AN hat
den AG schrifich zur Rlckgabe  aufzufordern.

§ 17 Abs. 3 VOB/B bleibt unberiihrt.

Der AN hat dem AG bei einer Schlussrechnungssumme ab

20.000,00 EUR netto eine Sicherheit fur Mangelanspriiche

einschlieBlich der Absicherung méglicher Anspriiche aus § 14

AENtG, § 28 e Abs. 3 a bis 3 f SGB IV und § 150 Abs. 3 SGB

VII ("Sicherheit flir Mangelanspriiche") in Hohe von 5 % der

Nettoabrechnungssumme zu stellen, welche sich auf den

Hauptauftrag und eventuelle Nachtragsleistungen bezieht und

die dem AG fiir folgende Anspriiche haftet:

- Mangelanspriiche nach
(Gewabhrleistungsanspriiche),

- aus dem Gewahrleistungsstadium  resultierende
Schadensersatzanspriche,

- bereicherungsrechtliche Anspriiche,

- Regressanspriiche aufgrund einer Inanspruchnahme
des AG aus § 14 AEntG (Zahlung des Mindestentgeltes
an die Arbeitnehmer und Abfiihrung der Beitrédge an eine
gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien), §
28 e Abs. 3 a bis 3 f SGB IV (Abfihrung der
Sozialversicherungsbeitrage) und § 150 Abs. 3 SGB VII

Abnahme

(Abflihrung der Beitrage fur die
Bauberufsgenossenschaft) fur Verstofie des AN sowie
- aus vorgenannten Anspriichen resultierende

Zinsanspruche gegen den AN.
Falls Rechnungen nicht nach § 13 b UStG, sondern mit
Umsatzsteuer gestellt werden, ist die Berechnungsgrundlage
fur die vorgenannte Sicherheit nicht die Netto-, sondern die
Bruttoabrechnungssumme.
Die Sicherheit fir Mangelanspriiche wird von der
Schlusszahlung einbehalten. Diese kann durch
Biirgschaftsstellung oder eine andere Sicherheit geman § 17
Abs. 1 VOB/B abgeltst werden. Eine Blrgschaft hat (nach
Muster des AG) von einer GroRbank oder eines
Kreditversicherers mit Sitz in Deutschland ausgestellt zu sein
und die Anforderungen gemafy Ziffer 17.4 dieser ZVB zu
erfillen; die Birgschaft muss einen Gerichtsstand in
Deutschland ermdglichen. Sofern fiir den AG kein Einbehalt
von der Schlusszahlung in ausreichender Hohe mdglich ist,
hat der AG gegen den AN einen Anspruch auf Stellung einer
Sicherheit in Form einer Birgschaft in der vertraglich
vereinbarten H6he und des vertraglich vereinbarten Inhalts.
Die Sicherheit wird dem AN nach Ablauf der Verjahrungsfrist
fir Mangelanspriiche zuriickgegeben; soweit jedoch zu
diesem Zeitpunkt vom AG berechtigt geltend gemachte
Anspriiche noch nicht erflllt sind, darf er einen
entsprechenden Teil der Sicherheit bis zur vollstdndigen
Erfillung zurickhalten (ggf. erfolgt Austausch oder
Teilenthaftung).
Soweit fiir Teilleistungen eine Verjahrungsfrist  fir
Mangelanspriche vereinbart wurde, die ber die in Ziffer 8.1.
des Verhandlungsprotokolls vereinbarte Verjahrungsfrist
hinausgeht, kann die Sicherheit nach Ablauf der unter Ziffer
8.1. des Verhandlungsprotokolls vereinbarten Frist durch eine
Sicherheit in Hohe von 5 % der Netto- bzw. (falls Rechnungen
nicht nach § 13 b UStG, sondern mit Umsatzsteuer gestellt
werden) Bruttoabrechnungssumme des wertmaRigen Anteils
dieser Teilleistung, ausgetauscht bzw. die vorliegende

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

Sicherheit entsprechend enthaftet werden. Soweit jedoch zu
diesem Zeitpunkt vom AG berechtigt geltend gemachte
Anspriche noch nicht erfiillt sind, ist dies beim Austausch
bzw. bei der Enthaftung entsprechend § 17 Abs. 8 Nr. 2 Satz
2 VOB/B einschrankend zu berlcksichtigen. Auf die
Rickgabe der reduzierten Sicherheit nach Ablauf der
Verjahrungsfrist fir diese Teilleistungen findet § 17 Abs. 8 Nr.
2 Satz 2 VOB/B ebenfalls entsprechende Anwendung.

Bei vertraglich vereinbarter Stellung einer
Vertragserfillungsbirgschaft muss diese unbefristet sein; sie
erlischt mit Rickgabe des Blrgschaftsoriginals oder
vollstandiger Enthaftung. Der Birge hat auf die Einrede der
Vorausklage gemaR § 771 BGB zu verzichten. Eine
Rechtsnachfolge auf Seiten des AN oder eine sonstige
Anderung seiner Rechtsform diirfen die Wirksamkeit der
Birgschaft nicht beriihren. Gleiches gilt fir die Einleitung
eines Insolvenzverfahrens uUber das Vermdgen des AN oder
das Erldschen der Rechtsperson des AN. Die
Burgschaftsforderung darf nicht vor der gesicherten
Hauptforderung verjéhren. Sie verjéhrt jedoch spatestens in
der Frist des § 202 Abs. 2 BGB. Nach Abschluss des
Birgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen uber die
Verjahrung der Hauptforderung zwischen dem AG und dem
AN sind flr den Birgen nur im Falle seiner schriftlichen
Zustimmung bindend.

Der AN st berechtigt, den Sicherheitseinbehalt fir
Vertragserfiillung oder fiir Mangelanspriiche durch Biirgschaft
oder eine andere Sicherheit gemal® § 17 Abs. 1 VOB/B
abzuldsen. Eine Birgschaft muss unbefristet sein. Der Birge
hat auf die Einrede der Vorausklage gemaft § 771 BGB und
vorsorglich auf eine formliche Abnahme zu verzichten. Eine
Rechtsnachfolge auf Seiten des AN oder eine sonstige
Anderung seiner Rechtsform diirfen die Wirksamkeit der
Birgschaft nicht beriihren. Gleiches gilt fir die Einleitung
eines Insolvenzverfahrens Uber das Vermdgen des AN oder
das Erldschen der Rechtsperson des AN. Die Birgschaft
erlischt mit Rickgabe des Birgschaftsoriginals oder
vollstandiger Enthaftung. Die Burgschaftsforderung darf nicht
vor der gesicherten Hauptforderung verjahren. Sie verjahrt
jedoch spatestens in der Frist des § 202 Abs. 2 BGB. Nach
Abschluss des Burgschaftsvertrages getroffene
Vereinbarungen uber die Verjdhrung der Hauptforderung
zwischen dem AG und dem AN sind fur den Birgen nur im
Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend.

Ungeachtet angebotener oder dem AG vorliegender
Sicherheitsleistung fir Mangelanspriiche kann der AG ein
Zuruickbehaltungsrecht geltend machen, soweit vor der
Schlusszahlung oder vor Ablésung des Sicherheitseinbehalts
ein Leistungsmangel vorhanden ist.

Wird durch den AG zu Gunsten des AN eine Vorauszahlung
geleistet, so hat der AN in Hohe der Vorauszahlung Sicherheit
in Form einer Birgschaft einer GroRbank oder eines
Kreditversicherers mit Sitz in Deutschland zu leisten. Die
Vorauszahlungsbirgschaft (nach Muster des AG) muss
Anspriiche wegen Riickerstattung von Uberzahlungen,
bezogen auf den Hauptauftrag und eventuelle
Nachtragsleistungen und jeweils einschlieBlich
Verzugszinsen absichern. Die Birgschaft muss unbefristet
sein, sie erlischt mit Riickgabe des Birgschaftsoriginals oder
vollstandiger Enthaftung. Der Birge hat auf die Einrede der
Vorausklage gemaR § 771 BGB zu verzichten. Eine
Rechtsnachfolge auf Seiten des AN oder eine sonstige
Anderung seiner Rechtsform diirfen die Wirksamkeit der
Birgschaft nicht beriihren. Gleiches gilt fir die Einleitung
eines Insolvenzverfahrens Uber das Vermdgen des AN oder
das Erldschen der Rechtsperson des AN. Die
Burgschaftsforderung darf nicht vor der gesicherten
Hauptforderung verjahren. Sie verjéahrt jedoch spatestens in
der Frist des § 202 Abs. 2 BGB. Nach Abschluss des
Birgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen Uber die
Verjahrung der Hauptforderung zwischen dem AG und dem
AN sind flr den Birgen nur im Falle seiner schriftlichen
Zustimmung bindend.

Die jeweilige Hohe der Birgschaft richtet sich nach dem
vertraglich Vereinbarten. Soweit als BezugsgroRe eine
Abrechnungs- bzw. Rechnungssumme vertraglich vereinbart
ist, ist damit die objektiv richtige, d.h. gemaf den vertraglichen
Bedingungen berechtigte Forderungssumme gemeint.
Avalgebihren der von ihm gestellten Biirgschaft(en) gehen zu
Lasten des AN.

Bei einer Sicherheitsleistung durch Bilirgschaft des AN ist der
AG berechtigt, vom AN eine schriftliche Bestatigung des
Biirgen Uber die Echtheit der Birgschaftsurkunde und die
rechtswirksame Vertretung des Biirgen zu fordern. Soweit ein
entsprechendes Verlangen vor Ablauf einer Zahlungs- oder
Skontofrist erfolgt, ist diese Frist vom Zugang der
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17.9.

Aufforderung zur Vorlage der Bankbestatigung beim AN bis
zum Zugang der Bankbestatigung beim AG gehemmt.
Soweit der AN Sicherheitsleistung nach § 650f BGB verlangt,
hat er dieses Verlangen schriftlich an die Hauptverwaltung des
AG, Leiter Zentralbereich Einkauf, Max-Bogl-Str. 1 in D-
92369 Sengenthal zu richten. Die Ubergabe der
Sicherheitsleistung nach § 650f BGB an den AN ist nicht vor
Ablauf von zehn Arbeitstagen nach Eingang eines Verlangens
gemaR vorstehend Satz 1 fallig.

17.10. Der AN tritt samtliche Erflllungs- und

18.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

Mangelanspriche gegen seine Nachunternehmer und
Lieferanten an den AG ab, der diese Abtretung annimmt. Der
AN st bis auf Widerruf durch den AG verpflichtet und
berechtigt, die abgetretenen Anspriche fir den AG
wahrzunehmen; der AG verpflichtet sich, die Abtretung nicht
offenzulegen, soweit der AN seinen eigenen Verpflichtungen
gegeniiber dem AG beziglich der betroffenen Leistungen
ordnungs- und fristgemal nachkommt.

Streitigkeiten und Sonstiges

Der AG ist Mitglied im EthikManagement der Bauwirtschaft
e.V. und hat nach den Vorgaben des Vereins ein eigenes
Wertemanagement eingefiihrt. Dieses ist allen
Geschaftspartnern  offentlich im  Internetauftritt  unter
www.max-boegl.de zuganglich. Der AG erwartet eine
Zusammenarbeit, die dementsprechendes ethisches
Verhalten beriicksichtigt.

Der AG ist berechtigt, soweit die Parteien Kaufleute sind und
nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen,
statt eines Verfahrens vor der ordentlichen Gerichtsbarkeit die
Durchfihrung eines  Schiedsverfahrens gemall der
Schiedsordnung (SO Bau) der ARGE Baurecht des
Deutschen Anwalt-Vereins, jeweils neueste Fassung, zu
wahlen.

Des Weiteren ist der AG berechtigt, soweit die Parteien
Kaufleute sind und nicht zwingende gesetzliche
Bestimmungen dem entgegenstehen, als Gerichtsstand fir
alle Streitigkeiten aus dem Vertrag vor ordentlichen Gerichten
den Hauptsitz des AG (zustadndig: AG Neumarkt bzw. LG
Nurnberg/Furth), den Sitz des AN oder den Erfiillungsort der
vertraglichen Leistung zu wahlen.

Der AN hat vor Einleitung eines (schieds-)gerichtlichen
Verfahrens dem AG die Mdglichkeit zu geben von den in hier
genannten Wahlrechten Gebrauch zu machen. Der AG wird
unverziglich, spatestens jedoch innerhalb von zwei Wochen
nach Zugang der schriftichen Aufforderung des AN, sein
Wabhlrecht ausiiben, d. h. zwischen Schieds- und ordentlicher
Gerichtsbarkeit wahlen und dem AN den gewahlten
Gerichtsstand benennen. Die Entscheidung des AG st
unwiderruflich.

Fir Streitigkeiten aus dem Vertragsverhdltnis kommt
ausschlieflich deutsches Recht zur Anwendung. Die
Vertragssprache ist Deutsch. Alle vertraglich relevante
Korrespondenz, insbesondere rechtserhebliche Erklarungen,
sind daher in deutscher Sprache abzugeben.

,Werktag“ im Sinne dieser ZVB sind alle Wochentage auRer
Sonntag und gesetzliche Feiertage am Ort des
Bauvorhabens. ,Arbeitstage” im Sinne dieser ZVB sind alle
Wochentage auBer Samstag, Sonntag und gesetzlichen
Feiertagen am Ort des Bauvorhabens.

Verdffentlichungen durch den AN Uber die erbrachte
Bauleistung sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung
des AG zulassig. Sofern hierdurch exklusive Urheberrechte
des AN eingeschrankt wirden, darf der AG eine
Verdffentlichung oder Vervielfaltigung nicht aus unbilligen
Griinden verweigern.

Sollten einzelne Bestimmungen oder Bestandteile des
Vertrages unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit
des Vertrages im Ubrigen nicht beriihrt. Fiir den Fall, dass
eine der Regelungen dieser ZVB ganz oder teilweise
unwirksam ist, tritt an ihre Stelle die jeweilige Bestimmung der
VOB/B. Enthalt die VOB/B keine entsprechende Regelung,
gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
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