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Zusétzliche Vertragsbedingungen (ZVB)

Angebot des AN, Vertragsabschluss

Diese ZVB sind Vertragsbestandteil des Vertrages mit der
Firma Max Bdgl.

Der AN ist an sein Angebot 3 Monate gebunden, falls nichts
anderes ausdriicklich schriftlich vereinbart ist.

Die Ausarbeitung des Angebots durch den AN erfolgt
kostenlos. Dies gilt auch insoweit, als die Unterbreitung des
Angebotes die Ausarbeitung von Planungsleistungen oder
Berechnungen des AN voraussetzt oder beinhaltet. Auch fur
den Fall, dass der AG das Angebot nicht annimmt, stehen
dem AN keine Anspriiche gegen den AG zu.

Der AN erklart, dass die ihm zur Verfugung gestellten
Angaben und Vertragsunterlagen ausreichend waren, um die
von ihm kalkulierte Vergutung zuverlassig ermitteln zu
kénnen, dass samtliche zur Vertragserfillung relevanten
Umstande und Leistungen bericksichtigt wurden und eine
abnahme- und funktionsfahige Leistung nach geschuldeter
Ausfiihrungsart und geschuldetem Ausfihrungsumfang
erbracht werden kann. Der AN bestatigt, dass der Uibergebene
Stand der Planung fur die Erstellung der durch diesen (AN)
durchzufihrenden  weiterfihrenden  Planungsleistungen
ausreichend ist. Eine weiterfihrende Planung durch den AG
ist somit nicht erforderlich und wird durch ihn auch nicht
geschuldet.

Der AN hat sich vor Angebotsabgabe Uber alle Leistungen und
sonstigen Umstande, die im Zusammenhang mit der
Ausschreibung stehen, zu informieren. Auf im Rahmen einer
fachkundigen Prufung der Leistungsbeschreibung erkennbare
Unklarheiten der Leistungsbeschreibung hat der AN den AG
unverziglich schriftlich hinzuweisen und erforderlichenfalls
erganzende Auskunfte zu erfragen. In diesem Rahmen hat er
sich auch uber Lage und Beschaffenheit der Baustelle, ihre
Zugénglichkeit und Uber alle sonstigen ublicherweise fiir die
Preisfindung und Baudurchfiihrung wichtigen Tatsachen
durch Besichtigung und Erkundigung sowie Einsichtnahme in
die Ausschreibungsunterlagen zu informieren. In alle dem AN
benannten ergédnzenden Planungs- Genehmigungs- oder
sonstigen Unterlagen, auch soweit sie nicht
Vertragsbestandteil werden, ist zum Zwecke umfassender
Information Einblick zu nehmen.

Der AN hat den AG ausdriicklich gesondert und im Einzelnen
schriftlich darauf hinzuweisen, soweit Bestandteile seines
Angebots von der seitens des AG vorgegebenen
Leistungsbeschreibung abweichen; anderenfalls kann der AG
von einer Ubereinstimmung des Angebots des AN mit der AG-
seitigen  Leistungsbeschreibung, den am Ort des
Bauvorhabens gultigen rechtlichen und technischen
Regelwerken und dem bei Abnahme geltenden anerkannten
Regeln der Technik ausgehen. Nebenangebote sind als
solche ausdrucklich auf gesonderter Anlage zum Angebot zu
kennzeichnen.

Der AN hat bis Abgabe des Angebots die
Ausfiihrungsunterlagen fachkundig und zuverléssig zu priifen.
Bedenken gegen die in den ihm Ubergebenen
Ausfiihrungsunterlagen vorgesehene Art der Ausfiihrung oder
gegen vorgesehene Werkstoffe hat er dem AG schriftlich und
unter Angabe von Griinden unverziglich, spatestens mit
Angebotsabgabe, schriftlich mitzuteilen. Der AN hat ebenfalls
schriftlich mitzuteilen, falls eine fiir den AN erkennbare
Weiterverwendung oder Weiternutzung seiner Leistung nach
seiner fachkundigen Beurteilung vorhersehbar zu Problemen
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Fur den Fall, dass der AN ein alternatives Fabrikat angeboten
hat, hat er spatestens mit seinem letztverbindlichen Angebot
den Nachweis der Gleichwertigkeit zur Erfillung der
vertraglich geschuldeten Anforderungen (insb. im Hinblick auf
Nutzungseigenschaften, Wartungsfreundlichkeit,
Dauerhaftigkeit, Optik, Funktion, Eignung etc.) zu erbringen.
Als weiteren Nachweis der Gleichwertigkeit sind die
Auswirkungen auf andere Gewerke anzuzeigen. Der AN hat
zum Nachweis der Gleichwertigkeit spatestens unverziglich
nach Auftragserteilung unaufgefordert aussagekréaftige
Unterlagen — auf Anforderung auch Muster — vorzulegen. Der
Nachweis erfolgt durch den AN kostenlos. Soweit der AN den
Gleichwertigkeitsnachweis nicht erbringen kann, ist er
verpflichtet, das im LV vorgeschlagene Leitfabrikat
einzusetzen.

Der AG ist fur die Durchfiihrung 6ffentlicher Bauauftrage auf
der Grundlage der Leitlinie des Bundesministeriums fir
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
praqualifiziert hieraus bzw., wenn er nicht praqualifiziert ist,
aufgrund von Unternehmensvorgaben verpflichtet, nur
Nachunternehmer einzusetzen, die ihrerseits praqualifiziert
sind oder per Einzelnachweis belegen konnen, dass alle
Praqualifikationskriterien erfullt sind.

Der AN erklart mit der Angebotsabgabe, dass er seinerseits
entweder ebenfalls  praqualifiziert ist oder durch
Einzelnachweis jederzeit belegen kann, dass samtliche
Praqualifikationskriterien (88 6a Abs. 1 VOB/A, 6a Abs. 1 EU
VOBJ/A) erfiillt sind. Durch den AN ist sicherzustellen, dass die
Namen und Kennziffern, unter denen er in den
Praqualifikationslisten gefiihrt wird, dem AG bekannt gegeben
werden dirfen und dem AG auf Anforderung unverziglich
vorgelegt werden.

Sollte der AN nicht formell préqualifiziert sein, hat der AN dem
AG spétestens drei Wochen vor Ablauf der jeweiligen
Glltigkeitsdauer eine qualifizierte
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft
(mit Angabe der Lohnsumme) vorzulegen.

Weiter hat der AN dem AG, spatestens drei Wochen vor
Ablauf der Glltigkeitsdauer eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse
(SOKA-Bau) vorzulegen. Dies gilt nicht, wenn er durch
Negativbescheinigung den Nachweis erbringen kann, nicht
beitragspflichtig zu sein.

Alle Erganzungen und Anderungen des Vertrages bedirfen
der Schriftform. Dies gilt ebenso fur die Aufhebung dieses
Formerfordernisses. Dieses Schriftformerfordernis sowie ein
solches geméaR VOB/B werden auch durch eine E-Mail (ohne
Unterschrift oder elektronische Signatur) oder eine andere auf
einem dauerhaften Datentrager abgegebene Erkléarung erfuillt,
wenn der Absender und Empfanger dem jeweiligen
Vertragspartner ~ klar ~ zuordenbar und entsprechend
bevollméchtigt ist. Soweit vom AG ein
Dokumentenmanagementsystem (z.B. zur Planverwaltung,
Mangelverfolgung etc.) eingesetzt wird, zu dem der AN
Zugang erhélt, hat der AN dieses Anforderung des AG zu
Verwenden. Dort eingestellte Schriftstiicke und Erklarungen
gelten als dem AN zum Zeitpunkt des Einstellens als
zugestellt.

Der AG behdlt sich vor, nach Auftragserteilung dem AN ein
den vertraglichen Vereinbarungen entsprechendes
Leistungsverzeichnis (auch in elektronischer Form) zum
Zwecke der Abrechnung zu Ubersenden. Dieses ist vom AN
dann zukiinftig bei der Abrechnung zu verwenden.

fuhren kann, soweit nicht konkrete Vorkehrungen oder 1. Artund Umfang der Leistung
Gegenmalinahmen ergriffen werden.
Bei der Preiskalkulation hat der AN samtliche zur Erbringung 1.1. Bestandteile des Werkvertrages sind, soweit nicht vorrangig

des vertraglich geschuldeten Leistungsumfangs
erforderlichen Leistungen, insbesondere auch
Nebenleistungen gemaR DIN 18299 ff., zu berucksichtigen.
Der AN kann fir Leistungen, die im Gesamtumfang der
vertraglich beschriebenen Leistung enthalten sind oder aus
vom AN nicht ordnungsgeman beriicksichtigten vertraglichen
Nebenpflichten herriihren, keine zusétzliche Vergitung
beanspruchen.

Fir den Fall, dass dem AN im LV die Moglichkeit eroffnet wird,
statt dem vorgeschlagenen Fabrikat ein anderes anzubieten
(,oder gleichwertigy und der AN zu dem im LV
vorgeschlagenen Fabrikat zum Zeitpunkt des letzten
Angebots kein gleichwertiges Fabrikat angeboten hat, gilt das
im LV vorgeschlagene Fabrikat als geschuldet. Der hierbei im
LV angefiihrte Zusatz ,oder gleichwertig® gilt dann als
gestrichen und wird nicht Vertragsbestandteil. Soweit mehrere
Fabrikate im LV vorgeschlagen sind, wahlt der AG das zur
Ausfiihrung gelangende Fabrikat nach billigem Ermessen.

im Verhandlungsprotokoll anders vereinbart, in

nachstehender Reihen- und zugleich Rangfolge:

a) das Zuschlagsschreiben des AG

b) das Verhandlungsprotokoll in seiner bezuschlagten
Fassung

c) dem Angebot des AN zugrundeliegende Unterlagen, so
wie sie sich aus dem bezuschlagten
Verhandlungsprotokoll ergeben

d) dem AN zuganglich gemachte Vertragsbedingungen
des AG (insb. Zusatzliche Vertragsbedingungen und
Allgemeine  Anforderungen an Bestands- und
Dokumentationsunterlagen)

e) die Vertragsbedingungen und
Ausschreibungsunterlagen des Bauherrn

f) die zum Zeitpunkt der Auftragserteilung giiltigen
Allgemeinen Vertragsbedingungen fur die Ausfihrung
von Bauleistungen (VOB Teil B) sowie die Allgemeinen
Technischen Vertragsbedingungen fur Bauleistungen
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gemaR der Vergabe und Vertragsordnung fir
Bauleistungen (VOB Teil C).

g) die am Ort des Bauvorhabens einschlagigen
Rechtsvorschriften und EN/DIN-Vorschriften in der bei
Abnahme gultigen Fassung nebst den am Ort des
Bauvorhabens Anerkannten Regeln der Technik,
Empfehlungen und Forderungen der einschlagigen
Fachverbande und des TUV, DEKRA, LGA usw.

h)  Baustellenordnung
i) das Werkvertragsrecht des BGB
Uberschriften und Bezeichnungen der Vertragsgrundlagen
dienen der Orientierung und nicht der Auslegung. Blofl3e
Ergénzungen oder Konkretisierungen vorrangiger
Vertragsgrundlagen stellen keinen Widerspruch dar. Soweit
sich herausstellt, dass gleichrangige Vertragsbestandteile
widerspruchlich sind, gilt als vereinbart, dass derjenige
Vertragsbestandteil, welcher die Bauaufgabe individueller und
detaillierter beschreibt, vorrangig gelten soll; bei (auch
teilweise) funktional festgelegter Bauaufgabe gilt jedoch stets
die Erreichung des vollstandigen funktionalen Leistungsziels
als innerhalb eines vorbeschriebenen Rangkonflikts
vorrangig.

Allgemeine  Geschéftsbedingungen  oder  Zusatzliche

Vertragsbedingungen des AN, Anderungs-
/Ergdnzungsvermerke des AN in diesen ZVB, im
Leistungsverzeichnis oder sonstigen

Ausschreibungsunterlagen werden nur Vertragsbestandteil,
soweit sie vom AG ausdriicklich schriftlich genehmigt wurden.
Der AN schuldet eine mangelfreie, wirtschaftliche und
funktionsfahige Gesamtleistung entsprechend dem vertraglich
vorgegebenen Leistungsziel, die insbesondere den 6ffentlich-
rechtlichen Vorschriften und Genehmigungsauflagen sowie
den anerkannten Regeln der Technik zum Zeitpunkt der
Abnahme zu genugen hat.

Soweit nicht schriftlich anders vereinbart, schuldet der AN die
weiterflhrende Planung (z.B. Werk- und Detailplanung) fur
sein  Gewerk, samt Schnittstellen zu Vor- und
Nachfolgegewerken in Abstimmung und nach Kenntnisnahme
sowie Freigabe durch den AG. Dies umfasst eine konstruktive
Planung und Vorbereitung der Arbeiten mit dem AG, die
Lieferung und den Einbau der beschriebenen Leistung mit
allen Anschlussen an vorhandene Baukonstruktionen,
Einbauten und Durchdringungen. Eine Freigabe durch den
AG lasst das Bestehen sowie den Umfang der den AN
treffenden Verantwortlichkeit fiir dessen Planung unberihrt.

Vergiitung

Die vereinbarte Vergiitung umfasst alle nach diesem Vertrag
geschuldeten Leistungen, insbesondere auch
Nebenleistungen nach den Allgemeinen Technischen
Vorschriften (VOB/C). Des Weiteren sind samtliche Kosten fur
Baustelleneinrichtung und -réumung, fiir die Gestellung aller
notwendigen Geréte, Geruste und Materialien sowie die
notwendigen An- und Abfahrten mit der vereinbarten
Vergltung abgegolten.

Nicht vereinbarte Leistungen, die zur mangelfreien,
wirtschaftlichen und funktionsfahigen Ausfiihrung der
vertraglichen Leistung erforderlich sind, hat der AN
auszufiihren; sie sind durch die vertraglich vereinbarte
Vergltung abgegolten.

Die dem Auftrag zu Grunde gelegten Einheitspreise und
Pauschalsummen sind Festpreise fur die Dauer der
vertraglichen Bauzeit. Einheitspreise behalten auch dann ihre
Giiltigkeit, wenn Massenanderungen im Sinne von § 2 Abs. 3
VOB/B eintreten. Etwaige Anspriche aus Wegfall der
Geschéftsgrundlage bleiben unberiihrt. Der AN bleibt an die
vereinbarten Festpreise gebunden, wenn der sich infolge des
Leistungsabrufs  ergebende  Fertigstellungstermin  den
urspriinglich vereinbarten Fertigstellungstermin um nicht mehr
als zwolf Monate Uberschreitet, soweit nichts anderes
vereinbart wurde. Mehrvergutungsanspriuche des AN wegen
geanderter und/oder zusatzlicher Leistungen sowie
Behinderungsanspriiche des AN bleiben unberihrt.

Fir Pauschalpreisvertrage gilt erganzend folgende Regelung:
Der AN ist verpflichtet, die Mengen des
Leistungsverzeichnisses auf Vollstandigkeit der
ausgeschriebenen  Leistungen  zur  Erbringung  der
funktionsgerechten, vertraglich geschuldeten mangelfreien
Gesamtleistung zu Uberprifen und samtliche erforderlichen
Leistungen, Teilleistungen, Hilfsleistungen und
Nebenleistungen zu erbringen. Dies gilt insbesondere auch,
wenn zunachst zu Einheitspreisen ausgeschriebene
Leistungen spater pauschaliert wurden.
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2.10.
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Die Vereinbarung des Pauschalfestpreises erfolgt auf der
Grundlage samtlicher  Vertragsunterlagen, alle dort
enthaltenen Leistungen sind mit ihm abgegolten. Der AN tragt
das Risiko der zutreffenden Mengenermittiung.

Fir Globalpauschalvertrage gilt erganzend folgender
Regelung:

Der AN ist verpflichtet, die Leistungsbeschreibung auf
Vollstandigkeit der ausgeschriebenen Leistungen zur
Erbringung der funktionsgerechten, vertraglich geschuldeten
méngelfreien Gesamtleistung zu Uberprifen und samtliche
erforderlichen Leistungen, Teilleistungen, Hilfsleistungen und
Nebenleistungen zu erbringen, auch wenn sie im Einzelfall
nicht ausgeschrieben waren. Dies gilt insbesondere auch,
wenn zunachst zu Einheitspreisen ausgeschriebene
Leistungen spater pauschaliert wurden.

Die Vereinbarung des (Global-)Pauschalfestpreises erfolgt
auf der Grundlage samtlicher Vertragsunterlagen, alle dort
enthaltenen Leistungen sind mit ihm abgegolten. Der AN tragt
dann das Risiko der vollstandigen Erfassung der
geschuldeten, vollstandigen und funktionsfahigen Leistung
und im Zusammenhang insbesondere auch das der
zutreffenden Mengenermittiung

Ist der Auftrag auf einen Sondervorschlag des AN erteilt
worden, dann sind mit der vereinbarten Vergitung alle fur den
AN vorhersehbar von dem Sondervorschlag beeinflussten
Leistungen, auch gegebenenfalls notwendige
Planungsleistungen, behérdliche und sonstige Gebuihren und
Kosten (zum Beispiel Prifstatik) abgegolten, die bis zur
vollstéandigen Erfillung der vertraglichen Leistung notwendig
werden. Durch den Sondervorschlag verursachte Mehrkosten
Dritter (zum Beispiel Vor- oder Nachfolgeunternehmer) hat
der AN zu tragen, soweit diese fur ihn erkennbar waren. Der
AN haftet dafir, dass die gemal} seinem Sondervorschlag
geénderte Leistung gegenuber der vom AG
ausgeschriebenen Leistung gleichwertig ist (insbesondere
hinsichtlich Funktion, Nutzung und Wirtschaftlichkeit der
Bauleistung bzw. des Bauwerks). Der AN trégt bei seinem
Sondervorschlag das uneingeschrankte Realisierungsrisiko
im Rahmen der vereinbarten Bauaufgabe.

Anordnungen des AG, die notwendig sind um eine
ordnungsgemaR funktionierende Vertragsleistung des AN
sicherzustellen, fiihren nicht zu einem zusétzlichen
Vergutungsanspruch des AN. Dies gilt auch fur den Fall, dass
es erforderlich werden sollte, die dem AN zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses vorliegende Planung durch den AN — ggf.
auch mehrfach - zu erganzen oder zu andern.

Von der vereinbarten Vergitung nicht umfasst sind lediglich
durch den AG nachtréglich begehrte Leistungen, die eine von
der Leistungsbeschreibung abweichende (geanderte
und/oder zusétzliche Leistung) beinhalten.

Der AG hat das Recht, die Ausfiihrung geanderter und/oder
zusétzlicher Leistungen anzuordnen, auch wenn diese nicht
notwendig zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs sein
sollten, auf3er der Betrieb des AN ist auf diese Leistungen
nicht — auch nicht durch seine Nachunternehmer -
eingerichtet oder es ist dem AN aus anderen Grinden nicht
zumutbar die geéanderte und/oder zusétzliche Leistung
auszufuhren. Die Anordnung des AG hat schriftich zu
geschehen.

Der zwischen den Parteien vereinbarte Werkerfolg umfasst
auch den zeitlichen Aspekt der Leistungserbringung,
insbesondere den vereinbarten Fertigstellungstermin. Der AG
hat daher auch das Recht, &ndernde Anordnungen
hinsichtlich der Bauzeit zu treffen, auBer diese sind fir den AN
unzumutbar.

Sollte der AG nach Ansicht des AN eine geédnderte und/oder
zusétzliche Leistung begehren, hat er dem AG mitzuteilen, ob
er zur Angebotserstellung hierfir weitere Unterlagen,
insbesondere Planungsunterlagen, bendtigt und diese genau
zu spezifizieren. Ebenso hat er unverzlglich, spatestens
binnen 6 Werktagen nach dem Anderungsbegehren des AG,
ein schriftiches Nachtragsangebot gem. Ziffer 2.12 dieser
ZVB einzureichen, das auch absehbare Auswirkungen auf die
Termine in einer schlussigen und nachvoliziehbaren Weise
darstellen muss. Anderenfalls kann der AG davon ausgehen,
dass terminliche Auswirkungen nicht bestehen. Sollte die Frist
ausnahmsweise fur den AN nicht zumutbar sein, hat er dies
binnen vorgenannter Frist schriftich anzuzeigen und zu
begriinden; der AN ist gleichwohl verpflichtet, die geanderte
und/oder zusatzliche Leistung gemafR den vertraglichen
Regelungen zu erbringen, wenn der AG diese schriftlich
angeordnet hat.

Der AG kann geanderte und/oder zuséatzliche Leistungen
auch schon vor Ablauf der Frist des § 650b Abs. 2 BGB
anordnen, wenn die Einigung zwischen den Parteien gem. §
650b Abs. 1 BGB scheitert. Ein Scheitern liegt insbesondere
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2.13.

2.14.

2.15.

vor, wenn eine der Partei der anderen schriftlich erklart, dass
eine Einigung auf Basis des Begehrens des AG und/oder des
hierauf bezogenen Angebots des AN nicht zustande kommen
wird.

Geanderte und/oder zusatzliche Leistungen darf der AN nur
nach vorheriger schriftlicher Anordnung oder Zustimmung des
AG ausfiihren; anderweitig ausgefiihrte Leistungen fuhren
nicht zu Ansprichen auf Mehrvergitung oder zu einer
Bauzeitverlangerung gegenulber den vertraglichen
Festlegungen. Der vorgenannte Anspruchsausschluss gilt
nicht, wenn die Beteiligung des AG im konkreten Fall fir den
Schutz des AG nachweisbar entbehrlich und daher ohne
Funktion war. Die Vorschriten des BGB Uber die
Geschaftsfihrung ohne Auftrag (88 677 ff. BGB) bleiben
unbertuhrt. Auch bei erfolgter Beteiligung des AG bleibt eine
Prifung des Nachtragsangebotes auf der Grundlage der
vertraglichen Vereinbarungen vorbehalten.

Der AN hat Nachtragsangebote unter Verwendung des
Musters des AG schriftlich sowohl an die unter Ziffer 6.1 des
Verhandlungsprotokolls benannte Adresse zu senden als
auch bei der Projektleitung des AG 1fach in Papierform - auf
Anforderung des AG in elektronischer (GAEB-Datei) -
einzureichen. Der AN hat sein Nachtragsangebot dem AG in
technisch und preislich fur den AG prifbarer Form zu
Ubermitteln. Hierfir hat sich der AN bindend (fur Abschlags-
und Schlussrechnung) zu entscheiden, ob er das Angebot
nach § 2 VOB/B, nach tatséchlich erforderlichen Kosten oder
nach einer vertragsgeman hinterlegten Urkalkulation bemisst,
und das Angebot entsprechend zu erstellen. Im Fall der
Anordnung der begehrten Nachtragsleistung durch den AG
erhalt der AN Abschlagszahlungen in Hohe von 100% der
berechtigen Vergutung fur die jeweils vertragsgeman
erbrachte Nachtragsleistung, gof. abziglich fur
Abschlagszahlungen vertraglich vereinbarter Einbehalte,
Umlagen oder/und Nachléasse. Entsprechendes gilt fir die
Schlussabrechnung.

Fur die Hohe der Nachtragsvergutung gilt jeweils erganzend
folgendes:

Im Falle der Ermittlung der Nachtragsvergutung nach § 2
VOB/B gelten die sich aus § 2 VOB/B ergebenden
Anforderungen.

Im Falle der Ermittlung der Nachtragsvergiutung nach
tatséchlich erforderlichen Kosten sind sich die Parteien einig,
dass diese Kosten der am Ort des Bauvorhabens Ublichen
Vergltung zu entsprechen haben; der AG kann diese auch
durch Einholung von zwei Vergleichsangeboten auf ihre
Plausibilitat prifen. Hinzu kommt ein angemessener Zuschlag
fur allgemeine Geschéaftskosten, Baustellengemeinkosten
Wagnis und Gewinn. Dieser betragt, sofern im
Verhandlungsprotokoll nichts abweichendes vereinbart, 6 %.
Im Falle der Ermittlung der Nachtragsvergiitung nach einer
vertragsgemaR hinterlegten Urkalkulation bestimmt sich der
vermehrte oder verringerte Aufwand nach den Grundlagen
der Preisermittiung fir die vertragliche Leistung unter
Beriicksichtigung der Mehr- und Minderkosten der
geéanderten/zusatzlichen Leistung.

Soweit der AN bei seinem Nachtragsangebot (unabhangig
von der Wahl der Ermittlungsmethode) auf Angebote von
Nachunternehmern zuriickgreift, muss er zusétzlich zu obigen
Anforderungen in seinem Nachtragsangebot nachvollziehbar
darstellen, ob und ggf. in welcher Héhe und aus welchem
Grund in dem Nachunternehmervertragsverhéltnis ebenfalls
eine geénderte/zusatzliche Leistung vorliegt und wie sich die
Preisveranderung entsprechend obigen Anforderungen
ergibt.

Eine vertragsgemaf zu hinterlegende Urkalkulation hat der
AN unverziglich, spatestens innerhalb von zehn Arbeitstagen
nach Vertragsschluss, beim AG zu hinterlegen.

Diese, ebenso eine Kalkulation nach § 2 VOB/B, muss zwecks
objektiver Nachvollziehbarkeit folgende Angaben enthalten:

+ vollstdndige  kalkulatorische Erfassung samtlicher
geschuldeten Leistungen;

+ allgemeine Geschaftskosten;

* Baustellengemeinkosten;

* Einzelkosten der Teilleistungen je Leistungspositionen mit
Kalkulationsansétzen
Lohn/Material/Stoffe/Gerate/Fremdleistung

* Gliederung in Einzelpositionen (geman zugrundeliegendem
Leistungsverzeichnis)

Soweit der AN diese nicht binnen obiger Frist vorlegt oder eine
vorgelegte Kalkulation die oben genannten Anforderungen
nicht oder nicht vollstandig erfullt, kann der AG vom AN die
Ubergabe einer vollstandigen und nachvollziehbaren
Urkalkulation verlangen. Kommt der AN diesem Verlangen
nicht fristgerecht nach, kann der AG die Einzelpreise fur

2.16.

2.17.

2.18.

3.1

3.2

3.3.

4.1.

zusatzliche und/oder geénderte Leistungen nach billigem
Ermessen festsetzen.

Die  Einreichung von  Nachtragsforderungen  beim
Auftraggeber des AG seitens des AG stellt kein Anerkenntnis
der vom AN erhobenen Anspriiche — weder dem Grunde noch
der Hohe nach - durch den AG dar. Der AN hat den AG auf
dessen Aufforderung hin bei der Durchsetzung der
Nachtragsanspriiche angemessen zu unterstiitzen. Die vom
AN geltend gemachten Nachtragsforderungen werden,
vorbehaltlich ihrer Berechtigung, dem AG einvernehmlich bis
zur Entscheidung von dessen Auftraggeber Uber eine
Anerkennung gestundet, soweit dies nicht die Grenze des
dem AN hinsichtlich Dauer oder H6he zumutbaren
Uberschreitet.

Vertraglich vereinbarte Nachlasse gelten auch fur Nachtrage
und Stundenlohnarbeiten, soweit nicht schriftlich anders
vereinbart.

Im Falle einer freien (Teil-)Kindigung des Vertrages erhélt der
AN die anteilig bis zur Kundigung erbrachte, fur den AG
verwertbare Leistung auf Basis der vereinbarten Preise. Mit
der so ermittelten Vergitung sind alle Anspriche des AN
wegen der Kiindigung abgegolten, es sei denn, der Wert der
gekiindigten Leistung betragt mehr als 10 % des
Gesamtauftragswertes inklusive etwaiger Nachtrage. Uber
diese Schwelle hinausgehende Anspriche des AN bleiben
unberihrt. Der AN hat diese ggf. unverzuglich nachzuweisen.

Ausfuhrungsunterlagen

Etwaig vom AG beizustellende Planunterlagen/Planangaben
stellt der AG auf Anforderung des AN unter Beriicksichtigung
eines technisch/organisatorisch notwendigen
Planvorlaufzeitraumes zur Verfligung. Der AN ist verpflichtet,
die von ihm bendtigten Planunterlagen rechtzeitig schriftlich
beim AG abzufordern. Fir Disposition und Bereitstellung
notwendiger Planunterlagen benétigt der AG regelmaRig
mindestens 15 Arbeitstage; der AG behalt sich vor, die
notwendigen Planunterlagen/Planangaben auch zu einem
friiheren Zeitpunkt bereitzustellen.

Soweit der AN Planungsleistungen erbringt, darf mit der
entsprechenden Ausfiihrung erst nach Freigabe der
vorgelegten Planung durch den AG begonnen werden. Die
Freigabe erfolgt in der im Bauzeitenplan festgelegten Frist;
sollte es keine Festlegung geben binnen angemessener Frist,
jedoch fruhestens 15 Arbeitstage nach Eingang der Planung
beim AG. Fir die vom AN eingereichten Unterlagen
Ubernimmt der AG, ungeachtet eventueller Freigabe, keine
Verantwortung oder Haftung.

Samtliche MaRe sind vom AN am Bau zu uberprufen. Fir
seine Leistung eventuell erforderliche Vermessungsarbeiten
sind vom AN eigenverantwortlich  durchzufuhren.
Gegebenenfalls vom AG oder dritter Seite vorgenommene
MaR- und Hohenangaben sind vom AN  vor
Leistungsdurchfiihrung nochmals zu Giberprifen.

Ausfihrung

Dem AN obliegt im Rahmen seiner Tatigkeit die
Verantwortung fur Arbeits- und Gesundheitsschutz. Hierzu hat
er alle erforderlichen Anordnungen und Maflinahmen zu
treffen sowie die erforderlichen Einrichtungen zu schaffen, die
notwendig  sind, Arbeits- und  Gesundheitsschutz
sicherzustellen. Er hat alle gesetzlichen,
berufsgenossenschatftlichen sowie projektspezifischen
Bestimmungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz,
insbesondere die Baustellenverordnungen sowie einen ggf.
vorliegenden SiGe-Plan zu beachten. Im Ubrigen wird die
Baustellenordnung bzw. im Werk des AG die Werksordnung,
abrufbar unter https://www.max-
boegl.de/images/pdf/baustellenordnung.pdf bzw. unter
https://www.max-boegl.de/images/pdf/werksordnung.pdf , als
Mindestanforderung vereinbart.

Der AN sorgt fur die  gesetzlich  geforderte
sicherheitstechnische Betreuung seiner Leistungserbringung
durch eine Sicherheitsfachkraft und weist diese dem AG
unaufgefordert nach.

Auf Anforderung des AG ubergibt der AN dem AG die
Gefahrdungsanalyse und legt ihm die fir Notfalle geplanten
MaRnahmen sowie die baustellenspezifischen Arbeits- und
Gesundheitsschutzmafnahmen dar.

Der AN hat die Projektleitung des AG unaufgefordert
unverzuglich tber jegliche Arbeitsunfélle,
Verbandsbucheintrdge, Sachschéaden und Beinaheunfélle zu
informieren.
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

Ebenso steht der AN daflir ein, dass samtliche seiner
Arbeitnehmer, die auf der vertragsgegenstandlichen Baustelle
eingesetzt werden, die jeweils erforderliche personliche
Schutzausristung, mindestens entsprechend den Vorgaben
der Baustellen- bzw. Werksordnung, benutzen bzw. tragen.
Fir den Fall einer von ihm zu vertretenden Zuwiderhandlung
gegen die in dieser Ziffer Ubernommenen Pflichten,
verpflichtet sich der AN zur Zahlung einer Vertragsstrafe an
den AG in Héhe von 200,00 € pro betroffenen Mitarbeiter bzw.
pro Regelverstol3. Dem AN obliegt der Nachweis, dass er die
Zuwiderhandlung nicht zu vertreten hat. Die Vertragsstrafe
wird auf maximal 5 % der Nettoabrechnungssumme begrenzt.
Die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt
vorbehalten.

Von aus der Nichtbeachtung in Ziffer 4.1 genannter
Verpflichtungen herriihrenden Anspriichen Dritter hat der AN
den AG freizustellen.

Der AG weist den AN darauf hin, dass innerhalb der
Firmengruppe Max Bogl eine Gesamtvertriebsvereinbarung
Uber ein Alkohol- und Rauschmittelverbot besteht. Diese gilt
auch fur alle Baustellenbereiche und somit auch fur den AN
und seine Mitarbeiter. Sie ist unter https:/www.max-
boegl.de/images/pdf/gesamtbetriebsvereinbarung_alkohol_ra
uschmittelverbot.pdf abrufbar.

Der AG hat ein Umweltmanagementsystem eingerichtet,
welches die Anforderungen der DIN EN ISO 14001 erfillt. Der
AN ist angehalten, die Umweltpolitk des AG (néhere
Informationen unter: https://www.max-
boegl.de/unternehmen/umweltpolitik zur Kenntnis zu nehmen
und zu beachten.

Der AN hat vor Ausfihrung die vorgesehene Art der
Ausfiihrung fachkundig und zuverlassig technisch zu prifen.
Dies gilt insbesondere auch hinsichtlich seiner Leistung
vorangehender  Arbeiten und hinsichtlich der bei
Leistungserbringung bereits absehbaren Ausfiihrung der
Anschlussgewerke. Bei fachkundiger Beurteilung sich
ergebende Bedenken gegen die vorgesehene Art der
Ausfiihrung oder gegen vorgesehene Werkstoffe hat er dem
AG schriftlich und unverzuglich unter Angabe von Grinden
mitzuteilen.

Der AN hat sich vor Durchfuhrung von Erdarbeiten durch
Erkundigungen bei Versorgungstragern und
Grundstuckseigentumern,  Einsichtnahme in  geeignete
Unterlagen und Durchfiihrung von Suchschachtungen tber
Vorhandensein und Lage mdglicher Leitungen und
Rohrverbindungen zu unterrichten; das Vorhandensein
Ubergebener Spartenplane entbindet ihn nicht von diesen
Sorgfaltsanforderungen, wenn nicht der AG ihm ausdricklich
die Richtigkeit und Vollstéandigkeit schriftlich bestatigt. Bei
Auftreten von Schéaden infolge Missachtung dieser
Verpflichtungen stellt der AN den AG von der Haftung
gegeniuber dem Geschadigten frei.

Auf Verlangen des AG hat der AN vor Beginn der
Ausfiihrungen dem AG Proben oder Muster von Baustoffen
oder Bauteilen in zumutbarem Umfang auf seine Kosten zu
beschaffen oder auszufihren und an dem vom AG
bestimmten Ort bereitzustellen. Soweit vertraglich bestimmte
Eigenschaften, Marken oder die Einhaltung bestimmter
technischer Spezifikationen vereinbart sind, sichert der AN
deren Einhaltung verbindlich zu.

Der AN erklart sich im Hinblick darauf bereit und
einverstanden, dem AG oder von ihm Beauftragten im
erforderlichen und angemessenen Rahmen Uberpriifungen
der Einhaltung geltender Rechts- oder Qualitatsnormen durch
den AN zu gestatten, ihm hierfur - nach Anmeldung - Zutritt zu
seinen Produktionsstatten und seiner Verwaltung zu
gewahren, ihm die angemessene Befragung von Mitarbeitern
zu erlauben und ihm - auf Anforderung hierzu - zweckdienliche
Unterlagen vorzulegen. Der AN ist zu diesem Zweck auch
verpflichtet, dem AG von erforderlichen Unterlagen oder
Nachweisen Kopien zu fertigen und zu Gbergeben, soweit der
AG hieran ein objektives Interesse darlegen kann. Der AG ist
auch berechtigt, zum vorgenannten Zweck eine eigene
Fotodokumentation vom Produktionsprozess des AN zu
erstellen. Der AG verpflichtet sich, Datenschutzbelange sowie
ihm mitgeteilte gewerbliche Schutzrechte und
Betriebsgeheimnisse des AN zu wahren und hierzu auch von
ihm ggf. Beauftragte hinzuweisen.

Der AN hat bei Herstellung von Leistungen, fur die eine
Einweisung des spéateren Nutzers Voraussetzung der
Gebrauchsfahigkeit ist, die umfassende Einweisung des AG
oder des spateren Nutzers mitsamt ggf. hierzu erforderlichen
Unterlagen bis zum Zeitpunkt der Abnahme sicherzustellen;
hierfur anfallende Aufwendungen sind vom AN in seinen
Angebotspreis einzurechnen.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

Der AN verpflichtet sich, von allen Baustoffen und Bauteilen,
die im Zeitpunkt des Vertragsschlusses einem Guteschutz
unterliegen, zur Ausfiihrung des Werkes nur solche zu
verwenden, die mit glltigem Gitezeichen versehen sind.
Baustoffe und Bauteile, deren Herstellerfirma ein solches
Gutezeichen nicht fuhren, dirfen nur verwendet werden, falls
der AG ausdriicklich schriftlich zustimmt. Diese Zustimmung
wird grundsatzlich davon abhangig gemacht, dass die
Herstellerfirma mit einer staatlichen Prifanstalt einen
standigen Uberwachungsvertrag abgeschlossen hat. Der AG
kann einen entsprechenden Nachweis vom AN verlangen.
Der AN sichert zu, dass die von ihm bei Leistungserbringung
verwendeten Produkte zum Zeitpunkt der Abnahme seiner
Leistung nicht als gesundheitsschadlich oder
gesundheitsgefahrdend gelten. Soweit in Fachkreisen
hierliber Streit besteht, hat der AN den AG hierauf schriftlich
hinzuweisen.

Es gilt als vereinbart, dass die zu erbringenden Leistungen
alle technischen Anforderungen gemafl den Bauregellisten
des DIBT (Deutsches Institut fir Bautechnik) in deren zuletzt
zum 14.10.2016 gultigen Fassung erfullen missen. Die
Einhaltung  dieser  technischen  Anforderungen st
Vertragsgrundlage. Leistungen, die zwar die technischen
Anforderungen nach DIN/EN-Norm erflllen, nicht aber den
etwa weitergehenden Anforderungen gemaR den DIBT-
Bauregellisten Stand 14.10.2016 genlgen, gelten als
qualitativunzureichend bzw. nicht vertragsgerecht. Bei
etwaigen Widerspruchen zwischen den Anforderungen der
DIBT-Bauregellisten und solchen gemaf? DIN- bzw. EN-
Normen hat der AN den AG unverziglich darauf hinzuweisen
und eine Entscheidung durch den AG herbeizufiihren.

Der AN gewahrleistet, dass die von ihm ausgefiihrte Leistung
nicht gegen Gesetze, Verordnungen oder sonstige
behérdliche Anordnungen und Festsetzungen verstoR3t. Er
gewabhrleistet weiter, dass seine Leistung keine gewerblichen
Schutzrechte Dritter beeintréchtigt und stellt den AG von einer
moglichen Inanspruchnahme hieraus frei.

Nach dem neuesten Stand der Technik vermeidbare Larm-,
Staub- oder Geruchsbelastigungen und sonstige Stdrungen
des offentlichen Verkehrs oder Dritter sind durch geeignete
MafRnahmen zu verhindern. Hierfur anfallende Kosten tragt
der AN.

Der AN verpflichtet sich zur ordnungsgeméRen Unterhaltung
der Baustelle, soweit seine Leistungen betroffen sind. Er hat,
soweit im Verhandlungsprotokoll nichts Abweichendes
vereinbart, standig, zumindest jedoch einmal wochentlich, den
durch seine Leistungen entstandenen Schutt und Schmutz zu
beseitigen und nach Beendigung der Vertragsleistungen die
Baustelle in einem ordnungsgemaR gerdumten Zustand zu
hinterlassen. Fir diese Nebenleistungen steht dem AN keine
gesonderte Vergutung zu. Kommt er diesen Pflichten trotz
Nachfristsetzung nicht nach, kann der AG auch ohne weitere
Androhung von Ersatzvornahmemafinahmen diese Arbeiten
selbst oder durch Dritte auf Kosten des AN durchfiihren.
Behordliche Auflagen sind vom AN zu befolgen; fir den
Leistungs- bzw. Verantwortungsbereich des AN erforderliche
Genehmigungen etc. sind durch den AN zu beschaffen bzw.
zu veranlassen.

Der AN muss damit rechnen, dass er seine bei
Leistungsbeginn durch den AG zugewiesenen Lager- und
Arbeitsplatze ggf. wéahrend des Baufortschritts ablaufbedingt
umlagern muss. Ein hierfur erforderlicher Aufwand ist mit der
vereinbarten Vergltung abgegolten, soweit er dem AN
zumutbar ist oder mit ihm bereits bei Angebotsabgabe
gerechnet werden konnte.

Lager-, Arbeitsplatze und Verkehrswege werden, soweit auf
der Baustelle vorhanden, im Ermessen des AG unter
angemessener Beriicksichtigung der Interessenlage aller
Parteien zur Benutzung Uberlassen. Dies ist im Einzelnen mit
der Bauleitung des AG vor Ausfihrung der Arbeiten
abzustimmen. Soweit eine Uberlassung von Lager-,
Arbeitsplatzen und/oder Verkehrsflaichen auf der Baustelle
ausscheidet oder deren Zuweisung dem AN nicht ausreichend
erscheint, hat der AN selbststandig anderweitige Lager-,
Arbeitsplatze und/oder Verkehrsflachen zu beschaffen.
Etwaige hierdurch anfallende Kosten sind durch die
vereinbarte  Vergutung abgegolten. Bei eventueller
Inanspruchnahme  offentlicher oder privater Strallen
einschlieBlich  Gehwege sind Beschadigungen und
Verschmutzungen zu vermeiden bzw. unverziglich zu
beseitigen. Dem AN obliegt die strikte Einhaltung der
Verkehrssicherheit. Bei Versto3en hiergegen hat der AN den
AG von Anspriichen Dritter freizustellen.

Neben dem Fachbauleiter gemaR Ziffer 9 des
Verhandlungsprotokolls hat der AN einen fiir die Baustelle
verantwortlichen Vertreter zu benennen, der zur Abgabe wie
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4a

zur Entgegennahme von rechtsgeschaftlichen Erklarungen fir
den AN vertretungsberechtigt und mit ausreichenden
deutschen Sprachkenntnissen ausgestattet ist. Der AN ist zu
direkten Verhandlungen oder Vereinbarungen mit dem
Bauherrn oder anderen am Bau betreffenden Dritten
hinsichtlich der vertraglichen Leistungen weder befugt noch
bevoliméchtigt.

4.17. Der AN verpflichtet sich, Méngel wahrend der Bauzeit

unverziglich, spatestens nach Aufforderung durch den AG, zu
beseitigen. Der AG kann Mé&ngel auch bereits vor Abnahme
auf Kosten des AN beseitigen lassen, wenn der AN der
Aufforderung zur Mangelbeseitigung in einer vom AG
gesetzten angemessenen Frist nicht nachkommt. Einer (Teil-
)Kundigungsandrohung oder (Teil-)Kundigung bedarf es nicht.

4.18. Der AN ist verpflichtet taglich ein Bautagebuch zu fihren,

welches mindestens folgenden Inhalt aufweisen muss:
- Datum,
- Objekt,
- Wetter (Temperatur, Bewolkung, Niederschlag),
- Gewerk und Leistungsumfang,
- verwendete und verarbeitete Materialien,
- Ergebnisse von Besprechungen sowie Anwesende (Name,
Firma, Unterschriften), Beginn und Ende,
- Einbau- und Betriebsanleitungen von eingebauten Geréten,
auch z. B. Antriebe,

Steuerungen, etc. (als Anlagen zum Bautagebuch),
- Dokumentationen von tatséchlichen oder nur vermuteten
Mangeln und Beschadigungen, Verlauf von Kabeln und
Rohrleitungen bevor diese durch Nachfolgearbeiten verdeckt
werden (auch als Fotodokumentation, soweit erforderlich)
sowie
- Baufortschritte im Allgemeinen (Uberblick) und im Detail.
Der AN hat dem AG das Bautagebuch auf Anfrage vorzulegen
bzw. hieraus Kopien zur Verfligung zu stellen.

Arbeitnehmereinsatz und Nachunternehmer

4al. Der AN versichert, dass er (88 6a Abs. 1 VOB/A, 6a Abs. 1

EU VOB/A) praqualifiziert ist oder durch Einzelnachweis
jederzeit belegen kann, dass samtliche
Praqualifikationskriterien (88 6a Abs. 1 VOB/A, 6a Abs. 1 EU
VOBY/A) erfllt sind. Auf Ziffer 0.10 dieser ZVB wird verwiesen.
Sollte der AN nach Vertragsschluss seine Préaqualifikation
verlieren oder sollte sich nach Vertragsschluss herausstellen,
dass der AN die Praqualifikationskriterien nicht mehr erfillt,
hat er dies dem AG unverziglich schriftlich anzuzeigen. Sollte
der AN nicht in der Lage sein, binnen angemessener Frist die
Kriterien wieder zu erfillen, ist der AG zur Kindigung aus
wichtigem Grund berechtigt.

Der AN versichert insbesondere, die Vorschriften des AEntG
und des SGB IV und VII jederzeit vollstandig einzuhalten,
insbesondere seinen Mitarbeitern den Mindestlohn bzw.
Tariflohn zu bezahlen, die Beitrdge an die Urlaubs- und
Sozialkassen ordnungsgemal abzufiihren sowie seinen
Verpflichtungen zur Zahlung der Gesamtsozialversicherungs-
und Unfallversicherungsbeitrage ordnungsgeman
nachzukommen. Ebenso versichert er, seinen Pflichten zur
Gestaltung der Entgelt- und Abrechnungsunterlagen gem.
§ 28f Abs. 1 a SGB IV nachzukommen.

4a2. Im Falle von Weitervergaben von (Teil-)Leistungen aus

diesem Vertrag und im Falle der Beauftragung von
Personalverleihern wird der AN nur solche Nachunternehmer
und Verleiher einsetzen, die ihrerseits praqualifiziert sind oder
per  Einzelnachweis belegen kénnen, dass alle
Praqualifikationskriterien erfillt sind. Durch den AN ist
sicherzustellen, dass die Namen und Kennziffern, unter denen
seine  Nachunternehmer  bzw. Verleiher in  den
Praqualifikationslisten gefuhrt werden, dem AG bekannt
gegeben werden dirfen und dem AG auf Anforderung
unverziglich vorgelegt werden.

Der AN wird daher auch seine Nachunternehmer und
Verleiher ausdriicklich zur Einhaltung der gesetzlichen
Vorschriften, insb. des AEntG und des SBG IV und VII
verpflichten. Soweit aufeinanderfolgende Untervergaben im
Rahmen einer Nachunternehmerkette erfolgen, verpflichtet
sich der AN, durch vertragliche Vereinbarung sicherzustellen,
dass samtliche Nachunternehmer und/oder Verleiher diese
Verpflichtungen erfillen. Das Erfordernis der schriftlichen
Zustimmung seitens des AG zur jeder Weitervergabe von
Leistungen bleibt hiervon unberihrt.

4a3. Der AN verpflichtet sich, dass er und ggf. beauftragte

Nachunternehmer auf den Baustellen, die Gegenstand dieses
Vertrages sind, ausschlie3lich Mitarbeiter aus Landern der
europaischen Union oder nur solche aus Drittlandern einsetzt,
die im Besitz einer giltigen Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis

4a4.

4a5.

4a6.

4a7.

sind, alle Mitarbeiter ordnungsgeman versichert sind und den
jeweiligen Mindest- bzw. Tariflohn erhalten. Er versichert
insofern weiter, dass der Einsatz von auslandischen
Mitarbeitern zeitlich so begrenzt ist, dass diese nicht der
Sozialversicherungspflicht in Deutschland unterliegen.
Liegen keine gultigen  Aufenthaltserlaubnisse  und
Arbeitserlaubnisse bzw. keine Nachweise zur
Sozialversicherung vor, oder erlischt eine bestehende
Aufenthaltserlaubnis bzw. Arbeitserlaubnis oder ein Nachweis
zur Sozialversicherung, etwa infolge Befristung, so sind die
betroffenen Arbeitskrafte unverzuglich von der Baustelle zu
entfernen und durch andere Arbeitskréafte zu ersetzen.
Sowohl bei Erbringung der Bauleistung durch den AN selbst
als auch bei der Weitervergabe an weitere Nachunternehmer
(oder bei Beauftragung eines Verleihers) teilt der AN dem AG
auf Verlangen, spatestens bei Arbeitsbeginn, die Namen und
die Tatigkeitsdauer sowie die zustandige Einzugsstellen der
Gesamtsozialversicherungs- und Unfallversicherungsbeitrage
fur die zur Durchfihrung des Werkes jeweils eingesetzten
Beschéaftigen mit, bei Arbeitnehmeriberlassung zusatzlich die
der Leiharbeiter und bei Beauftragung eines auslandischen
Nachunternehmers die der auslandischen Arbeitnehmer.
Etwaige Anderungen teilt der AN dem AG unverziglich mit.
Die Namensliste der auf der Baustelle eingesetzten
Arbeitnehmer  sowie die  gultigen  Arbeitspapiere,
Arbeitserlaubnisse und Sozialversicherungsausweise, sind
vor Arbeitsbeginn des jeweiligen Arbeitnehmers der ortlichen
Projektleitung des AG vorzulegen. Alle Mitarbeiter mussen
den erforderlichen Nachweis der Sozialversicherung sowie
den Personalausweis, Pass, Passersatz oder Ausweisersatz
standig mit sich fuhren.

Sofern die vorgenannten Dokumente und Anmeldungen der
Mitarbeiter des AN trotz Verlangen nicht vor dessen
Arbeitsaufnahme auf der Baustelle vorliegen, ist der AN nicht
berechtigt, den jeweiligen Mitarbeiter auf der Baustelle
einzusetzen. Der AG behélt sich vor, diesem Mitarbeiter den
Zutritt  zu der Baustelle zu verwehren. Aus der
Zutrittsverwehrung durch den AG kann der AN keine Rechte,
insbesondere keine Behinderung oder Schadensersatz
herleiten.

Der AN verpflichtet sich, dem AG auf Verlangen monatlich
eine von seinen Arbeitnehmern ausgestellte Erklarung uber
den Erhalt des Mindestlohnes und - bei Weitervergabe
und/oder Beauftragung eines Verleihers - entsprechend dem
Muster des AG die Mindestlohnerklarung der Arbeitnehmer
des/der betreffenden weiteren Unternehmen(s) vorzulegen.
Der AG kann verlangen, dass Arbeitskrafte des AN, die
objektiv  fachlich oder personlich ungeeignet sind,
unverziglich von der Baustelle entfernt und durch andere
ersetzt werden.

Der AN verpflichtet sich, den AG von der Haftung nach § 14
AENtG wegen ausstehendem tariflichen Mindestentgelt oder
ausstehender Betrage im deutschen Urlaubskassenverfahren
oder wegen ausstehendem Mindestlohn (§ 13 MiLoG) auf
erstes Anfordern freizustellen bzw. dem AG die von diesem
aufgrund einer Inanspruchnahme gem. 8 14 AEntG gezahlte
Betrage unverziglich zu erstatten. Dies betrifft sowohl die
Arbeitnehmer des AN als auch die Arbeitnehmer eines vom
AN oder dessen Vertragspartner oder gegebenenfalls in der
weiteren Vertragskette beauftragten Nachunternehmers
und/oder Verleihers. Eine seitens des AN gestellte Sicherheit
fur Mangelanspriiche hat diese Anspriiche abzusichern.

Der AN stellt den AG von samtlichen Ansprichen frei, die
gegen den AG wegen VerstoRRes des AN gegen § 28e SGB IV
oder § 150 SGB VII geltend gemacht werden bzw. erstattet
dem AG die von diesem aufgrund einer Inanspruchnahme
gemal § 28e SGB IV oder § 150 SGB VII bezahlten Betrage
unverziglich. Eine seitens des AN gestellte Sicherheit fir
Mangelanspruche hat diese Anspruche abzusichern.

Der AN bevollméchtigt den AG, Auskunfte uber die Zahlung
der Urlaubskassen-, Gesamtsozialversicherungs- und
Unfallversicherungsbeitrage bei den jeweiligen Einzugsstellen
einzuholen. Die Bevollméchtigung des AG entbindet den AN

nicht von seiner Verpflichtung,
Unbedenklichkeitsbescheinigungen  gem.  Ziffer  0.12
vorzulegen.

Fur den Fall einer von ihm zu vertretenden Zuwiderhandlung
gegen die in Ziffer 4a Gbernommenen Pflichten, verpflichtet
sich der AN zur Zahlung einer Vertragsstrafe an den AG in
Hohe von 2% der Nettoabrechnungssumme, mindestens
jedoch 2.500,- € pro betroffenen Mitarbeiter. Dem AN obliegt
der Nachweis, dass er die Zuwiderhandlung nicht zu vertreten
hat. Die Vertragsstrafe wird auf maximal 5 % der
Nettoabrechnungssumme begrenzt. Die Geltendmachung
eines weiteren Schadens bleibt vorbehalten.
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4a8.

5.1.

5.2.

Der AG ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund zu
kiindigen, wenn der AN trotz schriftlicher Aufforderung mit
angemessener Fristsetzung seine Pflichten zum Nachweis
der Praqualifikation bzw. zur Vorlage von
Unbedenklichkeitsbescheinigungen gem. Ziffer 0.12 nicht
erfillt. Gleiches gilt bei schuldhaftem Verstol? des AN gegen
seine Verpflichtungserklarung gem. Ziffer 4a.

VerstolRe des AN gegen Vorschriften des
Arbeitnehmeriberlassungsgesetzes, des
Arbeitnehmerentsendegesetzes, des
Schwarzarbeitsgesetzes oder anderer Vorschriften gegen
illegale Beschaftigung berechtigen den AG zur sofortigen
auRRerordentlichen Kundigung; das gleiche gilt bei Vorliegen
eines objektiv begrindeten Verdachts der
Ermittlungsbehérden auf solche VerstéRBe. Bei VerstoRen
seiner Nachunternehmer hat der AN unverzuglich fir Abhilfe
zu sorgen und dies dem AG nachzuweisen. Ungeachtet
dessen ist der AN fir die Einhaltung der vorgenannten
Vorschriften selbst verantwortlich und der AG zu einer
Uberwachung des AN oder seiner Nachunternehmer nicht
verpflichtet.

Der AG ist auch zur fristlosen Kiindigung des Vertrages aus
wichtigem  Grund berechtigt, wenn er aus dem
gegenstandlichen oder einem anderen Vertrag mit dem AN
auf  Zahlung von Sozialversicherungs- und/oder
Unfallversicherungsbeitragen gemaR § 28e SGB IV oder
Sozialkassenbeitragen bzw. Zahlung von Mindestlohn geman
§ 14 AENtG fur Arbeitnehmer des AN dessen Vertragspartner
- oder gegebenenfalls in der weiteren Vertragskette
beauftragter Nachunternehmer und/oder Verleiher - in
Anspruch genommen wird.

Des Weiteren ist der AG berechtigt, seinem Haftungsrisiko
entsprechende Einbehalte an Zahlungsanspriichen des AN
vorzunehmen, wenn dieser gegen seine Verpflichtungen aus
Ziffer 4a verstoRt.

Der AN ist nicht berechtigt, fir seine Leistung
Nachunternehmer ohne vorherige schriftliche Zustimmung
des AG einzusetzen; er hat ohne vorherige anderweitige,
schriftliche Vereinbarung die Leistung im eigenen Betrieb
auszufuhren. Vergibt der AN mit Zustimmung des AG
Leistungen, die er gegenuber dem AG schuldet, an
Nachunternehmer, so stellt er dem AG eine komplette
Vertragskopie einschlief3lich aller Anlagen zur Verfigung.
VerstoRt der AN schuldhaft gegen die
Selbstausfiihrungspflicht gem. vorstehender Ziffer, wird fur
jeden Fall der unberechtigten Weitervergabe von
Leistungsteilen an Nachunternehmer eine Vertragsstrafe von
2,5% der Nettoabrechnungssumme fallig, es sei denn, der
Verstol3 betraf nur einen unwesentlichen Teil des
Leistungsumfangs des AN. Dasselbe gilt fur jeden Fall der
Beteiligung des AN an Preisabsprachen hinsichtlich der
vertraglichen Bauleistung.

Verletzt der AN diese Verpflichtung und kommt er der
Verpflichtung auch nach einer Fristsetzung des AG nicht nach,
so ist der AG zur auBBerordentlichen Kiindigung des Vertrages
berechtigt.

Ausfihrungsfristen

Die zwischen AG und AN vereinbarten Ausfiihrungsfristen
und -dauern sowie etwaige vereinbarte Lieferfristen sind
Vertragstermine und unbedingt einzuhalten. Der AN erklart
mit seiner Unterschrift ausdriicklich, im Besitz aller
erforderlichen Materialien und Arbeitskrafte zu sein, um die
Arbeiten termingerecht fertig stellen zu kénnen. Er wird dies
bei sich ergebenden berechtigten Zweifeln dem AG
unverziglich nachweisen. Auf Verlangen des AG hat der AN
detaillierte  Terminpléane  hinsichtlich  seiner  eigenen
Leistungen, abgestimmt auf ihm vom AG mitgeteilte, den
Leistungsbereich des AN an Schnittstellen beruhrende
Leistungen Dritter, und auf die zwischen AG und AN
vertraglich vereinbarten Termine, vorzulegen. Auf Verlangen
gibt der AN dem AG schriftich mit den entsprechenden
Nachweisen Auskunft tber den Stand seiner vertraglich
geschuldeten  Vorbereitungs- und  Werkstattarbeiten,
vorbereitenden Planungsarbeiten, Dispositionen, Bestellung
der erforderlichen Materialien sowie der Geréate und sonstigen
vom AN geschuldeten Planungsleistungen.

Soweit zur Einhaltung der Ausfuhrungsfristen und
Fertigstellungstermine  (oder, bei bereits vorliegenden
Terminuberschreitungen) zur Vermeidung weiterer
Verzogerung die Festlegung zusatzlicher auf den Bauablauf
abgestimmte Einzelterminen und Fristen sinnvoll erscheint,
werden die Parteien diese Termine und Fristen im Rahmen
von Baubesprechungen einvernehmlich festlegen und

5.3.

5.4.

55.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

schriftlich festhalten. Die so festgelegten Einzeltermine und -
fristen werden zu verbindlichen Vertragsfristen.

Kann aus Grinden, die der AG zu vertreten hat, nicht zum
vorgesehenen bzw. durch Leistungsabruf bestimmten
Baubeginn mit den Arbeiten begonnen werden, verschieben
sich die vereinbarten Ausfuhrungsfristen um die Anzahl der
Werktage des verzdgerten Baubeginns. Sofern die
urspriinglichen, nun verschobenen Fristen
vertragsstrafenbewehrt waren, gilt dies gleichermalf3en fiir die
neu vereinbarten Vertragstermine, ohne dass hierzu eine
weitere Vereinbarung notwendig wére.

Sofern zwischen den Parteien ein voraussichtlicher
Ausfuhrungsbeginn nebst Abruffrist des AG vereinbart ist,
kann der AG den Abruf innerhalb eines Zeitraumes von
maximal 12 Monaten nach dem voraussichtlichen
Ausfuihrungsbeginn tétigen, ohne dass der AN hieraus eine
Mehrverglitung oder sonstige Entschadigungs- oder
Schadensersatzanspriiche ableiten kann.

Sofern nicht ausdriicklich etwas anderes vereinbart ist, wird
ein eingetretener Verzug des AN durch die Fortschreibung
von Terminen nicht aufgehoben, auch dann nicht, wenn der
AG  keinen  entsprechenden  Vorbehalt bei der
Terminfortschreibung erklart hat.

Der AN hat innerhalb von sechs Arbeitstagen nach Zugang
einer Aufforderung durch den AG Zwischen- oder
Fertigstellungstermine als vertraglich vereinbart schriftlich zu
bestatigen bzw., im Falle von AG- oder AN-seitig zu
vertretenden Bauzeitverlangerung, mitzuteilen, wann er die
betreffende Leistung fertiggestellt haben wird. Kommt er
dieser Aufforderung nicht fristgerecht nach, so gilt der
angefragte Zwischen- oder Fertigstellungstermin als bestéatigt.
Der AG weist den AN in seiner Aufforderung nach Satz 1 auf
die Folgen einer Fristversaumnis hin.

Kann der AN aus wirtschaftlichen Griunden, wegen
Arbeitskrafte- oder Materialmangels die Arbeiten nicht
vertragsgerecht weiterfuhren und ist die fristgerechte
Fertigstellung aus diesen Grinden objektiv geféhrdet, so ist
der AG auch ohne Teilkiindigung berechtigt, diejenigen
Teilleistungen zur Schadensminderung (ganz oder teilweise)
selbst auszufiihren oder durch Dritte ausfuhren zu lassen, bei
denen solche Verzdgerungen bestehen. Dem AN stehen fiir
solchermaflen entzogene Leistungsteile keine Vergutungs-
oder Schadensersatzanspriiche zu. Uber den Umfang solcher
entzogenen Leistungen hat der AG den AN zu unterrichten.

Behinderung und Unterbrechung der Ausfiihrung

Der AN hat es dem AG unverziglich ausdricklich und in
gesonderter schriftlicher Mitteilung bekanntzumachen, wenn
er sich in der Durchfiihrung seiner Vertragsleistungen
behindert glaubt, und zwar unter Anzeige voraussichtlicher
terminlicher und kostenbezogener Konsequenzen der
Behinderung. Dabei hat der AN insbesondere den genauen
Umstand und die Ursache(n) der Behinderung anzugeben
und detailliert darzulegen, wie sich diese Behinderung
auswirkt und welche Leistungsbereiche davon betroffen sind.
Unverziiglich nach der Behinderungsanzeige sind zudem die
Folgen einzelner behindernder Umsténde auf das eingesetzte
Personal und die sonstigen Ressourcen des AN und seiner
Nachunternehmer detailliert anzugeben. Weiterhin ist
detailliert darzulegen, ob und wie Personal und Ressourcen
an anderer Stelle beschéftigt bzw. eingesetzt werden kénnen
und welche MafRnahmen zur Minderung drohender und / oder
bereits eingetretener Schaden mdglich sind. Aufgrund des
Zusammenwirkens von mehreren Auftragnehmern auf einer
Baustelle gilt dieses Erfordernis auch fiir offenkundige
Tatsachen und deren hindernde Wirkung, da der AG nur so
wirksam Abhilfe schaffen kann. Unterlasst der AN eine
entsprechende Anzeige, fihrt auch eine berechtigte
Behinderung nicht zur Bauzeitverlangerung, Mehrvergitung,
Schadenersatzanspriichen oder Entschadigung fiir den AN.
Eine nicht gesonderte Mitteilung Gber
Ausfuhrungsbehinderungen (z.B. im Bautagebuch oder auf
Regieberichten etc.) ist nicht ausreichend und stellt keine
wirksame Behinderungsanzeige dar.

Der AN kann aus Verzogerungsereignissen, die auf von ihm
geschuldete, jedoch unterlassene oder verspatete
Mitwirkungshandlungen (wie z.B. Geltendmachung fachlicher
Bedenken, rechtzeitige Planabrufe etc.) zurtickzufuhren sind,
keine zeitlichen oder wirtschaftlichen Anspriiche geltend
machen.

Der AG stellt hiermit klar, dass der AN davon auszugehen hat,
dass die Arbeiten vor Ort auch abschnittsweise und im
Zusammenhang mit gleichzeitig auszufiihrenden Leistungen
anderer Auftragnehmer ausgefiihrt werden missen. Der AN
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6.4.

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

stimmt dem zu und bestétigt, dass hieraus evtl. resultierende
Koordinations- und Mehraufwendungen mit der vereinbarten
Vergltung abgegolten ist. Der AN hat seine Arbeit so zu
planen, zu koordinieren und durchzufuhren, dass andere
Baubeteiligte von ihm nicht behindert, geschéadigt oder in ihrer
Leistungsausfuhrung mehr als unvermeidbar beeintrachtigt
werden. Soweit durch vom AN zu vertretende Mangel oder
von ihm zu vertretender Zeitverzug andere am Bau beteiligte
Unternehmen behindert oder geschadigt werden, hat der AN
die hierfir anfallenden Kosten zu tragen und den AG in
diesem Umfang freizustellen.

Abweichend von & 6 Abs. 7 VOB/B vereinbaren die Parteien,
dass dem AN ein Kundigungsrecht erst im Falle einer
Unterbrechung seiner Leistung langer als 6 Monate zusteht.

Verteilung der Gefahr

Die Gefahrtragung richtet sich nach den gesetzlichen
Bestimmungen (8 644 BGB).

Der AN hat die von ihm ausgefiihrten Leistungen und die ihm
fur die Ausfuhrung ubergebenen Gegenstéande bis zur
Abnahme vor Beschéadigung, Diebstahl, Winterschaden und
Grundwasser zu schiitzen, ferner Schnee und Eis nach Bedarf
zu beseitigen. Fur diese Nebenleistungen steht dem AN keine
gesonderte Vergutung zu. Kommt er diesen Pflichten trotz
Nachfristsetzung nicht nach, kann der AG auch ohne weitere
Androhung von ErsatzvornahmemafRnahmen diese Arbeiten
selbst oder durch Dritte auf Kosten des AN durchfiihren.

Kindigung durch den Auftraggeber

Im Falle einer Kiindigung durch den AG hat der AN die zur
Fortsetzung der Planungs- und Bauarbeiten erforderlichen
Arbeitsunterlagen unverziiglich an den AG herauszugeben,
ein Zurickbehaltungsrecht hieran besteht nicht. Zu den
Unterlagen gehdren unter anderem  projekt- und
vertragsrelevante Ausschreibungen, Vertrage mit
Nachunternehmern/Baustofflieferanten, behordliche
Genehmigungen und Bescheide sowie Planunterlagen jeder
Art. Die vollstandige Ubergabe dieser Unterlagen ist
Falligkeitsvoraussetzung fur die Rechnung nach § 8 Abs. 6
VOB/B. Der AN hat fur die Fortfiihrung der bisher von ihm
erbrachten Arbeiten durch den AG oder von ihm beauftragte
die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen.

Im Falle einer vom AN zu vertretenden Kiindigung kann der
AG nach seiner Wahl einen Gutachter bestimmen, der die
nach dem Vertrag erbrachten Leistungen feststellt und
bewertet. Die Kosten des Gutachters tragt der AN.

§ 8 Abs. 3 Nr. 4 VOB/B wird abbedungen.

Der AG ist ausdrucklich berechtigt, den Vertrag hinsichtlich
von Teilleistung zu kiindigen, wenn sie von der restlichen vom
AN zu erbringenden Leistung abgrenzbar ist. Einen in sich
abgeschlossenen Teil der Leistung im Sinne von § 8 Abs. 3
Nr. 1 Satz 2 VOB/B muss sie nicht darstellen.

Kindigung durch den Auftragnehmer

Fir die Kiindigung durch den AN gilt vorrangig 8 9 VOB/B. §
648a BGB bleibt im Ubrigen unberiihrt.

Ein Zuruckbehaltungsrecht bzw.
Leistungsverweigerungsrecht des AN st nur unter den
nachfolgend genannten Voraussetzungen zuléssig:

Macht der AN von einem vermeintlichen
Leistungsverweigerungsrecht bzw. Zuriickbehaltungsrecht
Gebrauch, so ist der AG (nach vom AN unverziiglich dem AG
nachvollziehbar mitzuteilender Erlauterung und Bezifferung
seiner  zugrundeliegenden,  behaupteten  Anspriiche)
seinerseits berechtigt, die  Geltendmachung des
Leistungsverweigerungs- bzw. Zuriickbehaltungsrechts durch
Sicherheitsleistungen in  Form einer Birgschaft einer
GroRBbank oder eines Kreditversicherers mit Sitz in
Deutschland in Hohe des streitigen Betrages abzuwenden.
Der AN ist in einem solchen Fall nicht weiter berechtigt, von
einem evtl. Leistungsverweigerungs- oder
Zuruckbehaltungsrecht Gebrauch zu machen, solange und
soweit er durch die Birgschaft gesichert ist. Die Kosten der
Sicherheit sind vom AN zu tragen, wenn und soweit die
Ausilibung des Leistungsverweigerungs- oder
Zuruckbehaltungsrechts nicht berechtigt war.

Die Auslibung eines Leistungsverweigerungs- oder
Zuruckbehaltungsrechts wegen unerheblicher Anspriiche
oder Forderungen ist nicht zuléssig.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12.

Haftung der Vertragsparteien

Der AN hat seine Arbeiten in vollem Umfang, insbesondere
hinsichtlich der Einhaltung der Arbeitsschutzerfordernisse
seiner Arbeitnehmer und evtl. Nachunternehmer sowie der
allgemeinen Verkehrssicherungspflicht far seinen
Leistungsbereich, eigenverantwortlich durchzufiihren. Bei in
seinem Leistungs- oder Verantwortungsbereich eingetretenen
Schadensfallen, hat der AN den AG von Haftungsanspriichen
Dritter unverzuglich freizustellen.

Der AN hat den AG auf Verlangen eine nach
Deckungsumfang und  Deckungshéhe  ausreichende
Betriebshaftpflichtversicherung wahrend der gesamten
Leistungsausfuhrung des AN nachzuweisen. Erfolgt der
Nachweis trotz Anforderung nicht, ist der AG berechtigt, einen
Teil der Vergutung bis maximal zum Erreichen der
vereinbarten Mindestdeckungssummen einzubehalten, bis
ihm das Bestehen der Versicherung nachgewiesen wird.
Alternativ ist der AG nach Setzen einer Nachfrist mit
Kundigungsandrohung berechtigt, den Vertrag aus wichtigem
Grund zu kindigen.

Der AN tritt mit Vertragsabschluss alle aus den o.g. Vertragen
gegen seinen Versicherer bestehenden Anspriche in dem
Umfang an den AG ab, in dem Anspriiche aus Schadensfallen
bei diesem Vertrag zugrundeliegenden Bauwerk in Frage
stehen. Er bleibt jedoch, solange er vertragsgeman erfillt, zur
Geltendmachung aller Anspriche im eigenen Namen
berechtigt. Sofern nach dem Versicherungsvertrag eine
Abtretung nicht zuléssig sein sollte, weist der AN hiermit die
Versicherung unwiderruflich an, etwaige Zahlungen nur an
den AG zu leisten. Der AN wird die Abtretung bzw.
Zahlungsanweisung innerhalb von 20 Arbeitstagen nach
Auftragserteilung nachweisen.

Die Haftung des AG ist auf Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit
beschréankt. Dies gilt nicht bei einer Haftung des AG fir
Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Kérpers oder
der Gesundheit, die auf einer fahrlassigen Pflichtverletzung
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfullungsgehilfen des AG
beruhen.

Vertragsstrafe

. Eine vom AN verwirkte Vertragsstrafe kann bis zum Zeitpunkt

der Falligkeit der Schlusszahlung vom AG geltend gemacht
werden.

Soweit Vertragstermine oder Vertragsfristen verschoben oder
neu vereinbart werden, gilt eine vereinbarte Vertragsstrafe
unverandert auch fir die neuen Termine, ohne dass es
weiterer Vereinbarungen bedarf.

Bereits verwirkte Vertragsstrafen entfallen nicht durch die
Vereinbarung neuer Termine.

Insgesamt kann der AG aus den Tatbestanden der Ziffer 4.
des Verhandlungsprotokolls, der Ziffer 4, 4a. dieser ZVB nur
einen Betrag in Ho6he von hochstens 5 % der
Nettoabrechnungssumme verlangen.

Die Vertragsstrafe wird auf einen evtl. Verzugsschaden
angerechnet; Schadensersatzanspriche des AG auf
Erstattung eines die Vertragsstrafe etwa Ubersteigenden
Schadens bleiben unberihrt.

Der AN wird darauf hingewiesen, dass eine vom AN im
Verhéltnis zwischen AG und Bauherrn verursachte
Verzugssituation zu Regressforderungen des AG gegen den
AN aus Verzugsschadensersatz fiihren kann, die die
Vertragsstraferegelungen zwischen AG und AN wesentlich
Ubersteigen kénnen.

Abnahme

. Zwischen AG und AN ist in jedem Fall durch entsprechend

bevoliméchtigte Personen eine férmliche rechtsgeschéftliche
Abnahme nach § 12 VOB/B mit schriftlich protokollierter
Abnahmeniederschrift vorzunehmen. Eine stillschweigende
oder fiktive Abnahme (8§ 12 Abs. 5 VOB/B) wird
ausgeschlossen. Dies gilt auch, falls die Durchfiihrung einer
behordlichen Abnahme oder einer Bauzustandsbesichtigung
bereits erfolgt ist. Die Abnahmefiktion gemaR § 640 Abs. 2
BGB tritt auch bei Vorliegen der gesetzlichen
Voraussetzungen im Ubrigen, erst nach Ablauf einer vom AN
schriftlich zu Handen der Projektleitung des AG zu setzenden,
gesonderten Nachfrist ein. Die Verpflichtung des AG, die
Abnahme bei Vorliegen der vertraglichen und tatséchlichen
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Voraussetzungen rechtzeitig zu erklaren, bleibt hiervon
unberihrt.

Die Abnahme soll grundséatzlich im Rahmen einer
Gesamtabnahme des Bauwerks stattfinden. Die Abnahme
setzt die Fertigstellung der vertraglich geschuldeten Leistung
ohne wesentliche Maéangel und ohne wesentliche
Restleistungen voraus. Sie ist nach Fertigstellung mit
angemessener Frist von mindestens zwei Wochen schriftlich
gegenuber der Projektleitung des AG zu beantragen, um eine
Prifung des AG zu ermdglichen und eine geordnete
Abnahmebegehung durchfihren zu kénnen. Vor Abnahme
hat der AN seine Leistungen umfassend auf Vollstandigkeit
und Freiheit von wesentlichen Méngeln zu uberprifen. Eine
erhebliche Menge unwesentlicher Mangel steht dem
Vorliegen eines wesentlichen Mangels gleich. Optische
Mangel berechtigen zur Abnahmeverweigerung, wenn das
Erscheinungsbild des betroffenen Leistungsteils mehr als nur
unwesentlich beeintrachtigt ist.

Wird im Rahmen einer Abnahmebegehung die Abnahme
verweigert und verlangt der AN hierauf eine
Zustandsfeststellung im Sinne von § 650g BGB, hat er dieses
Verlangen ebenfalls mit angemessener Frist von mindestens
zwei Wochen schriftlich gegentber der Projektleitung des AG
zu beantragen und in diesem Verlangen auf die Umkehr der
Beweislast gemaR § 650g Abs. 3 BGB hinzuweisen. Die
vorgenannte Abnahmebegehung und hierbei gemachte
Feststellungen gelten hierbei, soweit diese durchgefiihrt
wurde, als Bestandteilt der Zustandsfeststellung, falls diese
nicht langer als vier Wochen seit dem Verlangen auf
Zustandsfeststellung zuriickliegt.

Wird im Rahmen einer Abnahmebegehung die Abnahme
berechtigt verweigert, hat der AN samtliche fur die erfolglose
Abnahmebegehung entstandenen Kosten des AG sowie
Dritter (Vertreter des AG, Sachverstandige, Behdrden etc.) zu
tragen.

Wahrend der Bauzeit evtl. stattfindende Qualitatsprifungen,
Werks- oder Baustellenbegehungen sowie Mangelriigen oder
-protokolle haben keinerlei Abnahmewirkung und stellen keine
gemeinsamen Zustandsfeststellungen im Sinne von § 6509
BGB dar.

Der AN tragt bis zur Abnahme die erforderlichen Wartungs-
und Betriebsaufwendungen fir bereits erstellte Anlagen(teile).
Etwaige Mangelbeseitigungsleistungen im
Gewabhrleistungsstadium sind durch entsprechend
bevoliméchtigte Personen férmlich abzunehmen. Die
vorbezeichneten Festlegungen gelten entsprechend. Die
Abnahme ist schriftlich zu protokollieren.

Der AN hat keinen Anspruch auf Durchfihrung von
rechtsgeschaftlichen Teilabnahmen.

Méngelanspriche

Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche beginnt, soweit im
Verhandlungsprotokoll nichts anderes vereinbart, frihestens
mit der formlichen Abnahme der vom AN erbrachten
Leistungen durch den AG.

Fur bei der Abnahme vorbehaltene Mé&ngel beginnt die
Verjahrungsfrist erst mit der Abnahme der
Mangelbeseitigungsleistung durch den AG.

Die Verjahrungsfrist richtet sich nach der Regelung im
Verhandlungsprotokoll. Ist dort keine Vereinbarung getroffen,
betragt die Verjahrungsfrist finf Jahre und sechs Wochen
(einschlieBlich fur die in § 13 Abs. 4 Nr. 1 und 2 VOB/B
genannten Leistungen), jedoch hiervon abweichend fiir die
Gebéaudeabdichtung, insbesondere Dach- und
Fassadendichtheit 10 Jahre und 6 Wochen.

Soweit die Wartung eines Bauteils Einfluss auf die Dauer der
Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche hat, hat der AN diese
Bauteile in Form einer Geréateliste explizit zu benennen sowie
die hierfir Gblichen Wartungsleistungen in Form von
Wartungskarten genau zu definieren.

Der AN steht wahrend der Verjahrungsfrist fur
Mangelanspriiche dafir ein, dass seine Leistung mangelfrei
ist. Bei gleichwohl auftretenden Mé&ngeln an von ihm (in
direktem Anschluss an das Vertragserfullungsstadium) zu
wartenden Bauteilen wird (durch den AN widerlegbar)
vermutet, dass sie bereits bei Gefahriibergang vorlagen bzw.
aufgrund mangelhafter Wartung entstanden sind.
Mangelbeseitigungsarbeiten des AN sind unter
Berucksichtigung der betrieblichen Erfordernisse des AG bzw.
der Nutzer/Eigentimer - erforderlichenfalls auch auRerhalb
der reguléaren Arbeitszeiten - auszufihren.

Der AN ist verpflichtet, dem AG die ordnungsgemaRl
vorgenommene Mangelbeseitigung schriftlich anzuzeigen

13.7.

13.8.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

15.

15.1.

(Mangelfreimeldung) und die Abnahme der
Méngelbeseitigungsarbeiten zu beantragen. Die Erbringung
von Mangelbeseitigungsleistungen durch den AN fuhrt zum
Neubeginn der jeweilig  vertraglich  vereinbarten,
Mangelverjahrungsfrist.

Die Aufwendungen des AG fur die Uberwachung der
Mangelbeseitigung bzw. Erbringung von Restleistungen nach
der Abnahme kénnen dem AN auf Nachweis vom AG in
angemessener Hohe (mindestens nach den Satzen der HOAI)
in Rechnung gestellt werden, wenn die Phase der
Mangelbeseitigung bzw. Erbringung von Restleistungen vom
Tage der Mangelanzeige bzw. der Abnahme an langer als drei
Monate dauert.

Soweit der AG berechtigt ist, nicht vertragsgeméfe oder nicht
fristgerechte Leistungen des AN selbst oder durch einen
Dritten ausfiihren zu lassen, kann er zusatzlich zu den daraus
entstehenden Kosten flr seinen Bearbeitungsaufwand einen
Zuschlag in Héhe von 10% dieser Kosten verlangen, sofern
der AN nicht nachweist, dass dem AG kein oder nur ein
geringerer Aufwand entstanden ist. Die Geltendmachung
darliber hinausgehender Schadensersatzanspriiche bleibt
dem AG vorbehalten.

Der AN hat den AG einen Monat vor Ablauf der
Verjahrungsfrist fur Mangelanspriiche (Gewahrleistungszeit)
seiner Leistung schriftlich auf diesen Umstand hinzuweisen
und auf Verlangen des AG an einer protokollierten
Gewabhrleistungsendbegehung  teilzunehmen. Der AN
verzichtet in dem Fall auf die Einrede der Verjahrung von
Gewaébhrleistungsanspriichen, in dem er seiner Verpflichtung
nicht nachkommt, den AG auf das Gewahrleistungsende
hinzuweisen und fur eine abschlieRende Begehung zur
Verfligung zu stehen.

Abrechnung

Die Rechnungen sind beim AG zweifach schriftlich (ein
Original + eine Kopie) einzureichen. Die Ubermittlung als
Telefax  gilt  nicht als Rechnungseingang  oder
Rechnungszustellung. Alle Rechnungen sind in EDV- oder
maschinengeschriebener Form vorzulegen.

Die Schlussrechnung und alle Abschlagsrechnungen haben
alle vorangegangenen Abschlagsrechnungen und
Abschlagszahlungen sowie Regieleistungen in kumulierter
Form auszuweisen. Abschlagsrechnungen sind fortlaufend zu
nummerieren. Die Rechnungspositionen sind gemaR den
zugrundeliegenden LV-Positionen zu bezeichnen und in der
LV-Reihenfolge abzurechnen.

Samtlichen Rechnungen sind diejenigen Unterlagen
beizufiigen, die zum konkreten Nachweis einzelner
Rechnungspositionen oder zum erforderlichen Verstandnis
der Rechnungen bzw. deren sachgerechter Priifung dienen.
Als prufbar gilt eine Rechnung, wenn ihr ein vom AG geprifter
Leistungsnachweis beigefugt ist. Als Nachweis
vertragsgemalfer Leistungen i.S.v. § 16 VOB/B dient das vom
AG gepriifte Aufmal? bzw. bei Pauschalvertragen die
Leistungsstandbewertung des AG. Der AN ist verpflichtet, vor
Versand der Rechnung die fiir die Prufféahigkeit erforderlichen
Unterlagen bei der ortlichen Bauleitung des AG einzureichen
und den schriftich vom AG gepriiften Leistungsnachweis
einzuholen.

Massenfreigaben, sonstige Bestatigungen oder Zahlungen
des AG auf Abschlagsrechnungen erfolgen vorbehaltlich der
abschlieBenden Schlussrechnungsprifung und stellen kein
Anerkenntnis hinsichtlich erbrachter Massen, erbrachtem
Leistungsstand oder Preisgestaltung dar.

Soweit der AN die Auszahlung eines vom AG
vorgenommenen Einbehalts berechtigt verlangen kann, hat er
den AG hierzu schriftlich aufzufordern. Der schriftlichen
Aufforderung ist die Bestatigungserklarung der ortlichen
Bauleitung des AG beizufuigen, die den Wegfall des Grundes
fir den Einbehalt sowie die Hoéhe des auszuzahlenden
Einbehalts geprift hat.

Die Auszahlung des Einbehalts wird zehn Arbeitstage nach
Eingang der schriftichen Aufforderung nebst beigefugter
Bestatigungserklarung beim AG fallig.

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind vom AG schriftlich vor Ausfiihrung
anzuordnen; der AN hat deren Ausfiihrung dem AG jeweils
vor Beginn der Ausfihrung schriftich anzuzeigen.
Entsprechende Stundenlohnberichte sind vom AN spatestens
am nach Durchfihrung Ubernachsten Arbeitstag der
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15.2.

15.3.

16.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

Bauleitung des AG zur Anerkennung vorzulegen. Diese haben
Angaben dariiber zu enthalten, welche Arbeiten, an welcher
Stelle, mit welchem Stundenaufwand, mit welchem
Geréateeinsatz und welchem Materialverbrauch erbracht
wurden. Eine Abrechnung von Stundenlohnarbeiten, die
diesen Anforderungen nicht genigt, ist unprufbar und
begriindet nicht die Falligkeit eines Vergitungsanspruchs. Die
Unterschrift der Bauleitung des AG unter Stundenlohnzettel
gilt nicht als Anspruchsanerkenntnis. Der AG behalt sich
insbesondere eine Prufung vor, ob es sich um zuséatzliche
Stundenlohnanspriiche oder ursprungliche Vertragsarbeiten
handelt und ob der abgerechnete Aufwand angemessen ist.
Dies gilt auch fur den Fall, dass Stundenlohnarbeiten vorher
vergltet wurden.

Die vertraglich vereinbarten Stundenlohnsétze beinhalten die
erforderliche Aufsicht, alle Transportaufwendungen sowie alle
sozialen und tariflichen Nebenkosten. Vor dem Einsatz von
Geraten oder Materialien ist eine Vergltung nach den
vergleichbaren, vertraglich vereinbarten Sétzen zu finden.
Uberschreitet die vom AN geforderte Vergiitung aus
Stundenlohnarbeiten 2% der Nettoauftragssumme, hat er den
AG auf diesen Umstand unverzuglich schriftlich hinzuweisen;
er hat daraufhin vor Ausfiihrung weiterer Stundenlohnarbeiten
das schriftiche Einverstéandnis des bevollméchtigten
Vertreters des AG hierzu einzuholen.

Zahlung

. Die eingereichten Rechnungen sind ausdrucklich als

Abschlags- oder Schlussrechnung zu deklarieren.

Abschlagszahlungen werden innerhalb der vereinbarten

Zahlungsfristen unter folgenden Voraussetzungen zur

Zahlung féllig:

- Vorlage eines vom AG gepriften Nachweises des
jeweiligen Leistungsstands,

- Vorlage einer Liste der im Abrechnungszeitraum vom
AN auf der Baustelle eingesetzten Mitarbeiter,

- Vorlage der Freistellungsbescheinigung des
Finanzamtes,

- bei Verlangen: Vorlage der Mindestlohnbescheinigung
der Mitarbeiter des AN und, im Falle des Einsatzes von
Nachunternehmern, auch der Mitarbeiter des
Nachunternehmers sowie

- Nachweis der Praqualifikation (Eintrag in das
Praqualifikationsverzeichnis gemaR § 6b Absatz 1
VOB/A).

- Falls der AN nicht praqualifiziert ist:

Vorlage qualifizierter
Unbedenklichkeitsbescheinigungen gem. Ziffer 0.12

Leistet der AG im Einzelfall Zahlungen, obwohl nicht samtliche

vorgenannten Voraussetzungen durch den AN erfullt sind, so

werden hierdurch diese Falligkeitsvoraussetzungen nicht
abbedungen und der AN bleibt weiterhin zur Vorlage
verpflichtet.

Die  Schlusszahlung wird nach ordnungsgemaRer,

vollstandiger Fertigstellung aller Leistungen und Abnahme

sowie nach Prufung und Feststellung der vom AN prifbar
vorgelegten Schlussrechnung innerhalb der vereinbarten

Zahlungsfrist unter folgenden Voraussetzungen féllig:

- Abnahmebescheinigung des AG fir die Vertragsleistung
des AN

- Vorlage eines vom AG gepriften Nachweises des
Leistungsstands bzw. der abgerechneten Massen,

- Vorlage der Mindestlohnbescheinigung der Mitarbeiter
des AN und, im Falle des Einsatzes von
Nachunternehmern, auch der Mitarbeiter des
Nachunternehmers,

- Vorlage der
Finanzamtes,

- Nachweis der Praqualifikation (Eintrag in das
Praqualifikationsverzeichnis gemaR § 6b Absatz 1
VOBJ/A).

- Falls der AN nicht praqualifiziert ist:

Vorlage qualifizierter
Unbedenklichkeitsbescheinigungen gem. Ziffer 0.12

Beim AG herrscht jahrlich von 24.12. bis zum 06.01. des

Folgejahres Betriebsruhe. Der AN ist daher nicht berechtigt,

Rechnung zu stellen, deren Falligkeit zur Zahlung in diesen

Zeitraum féllt.

Soweit eine Vorauszahlung vereinbart und keine anderweitige

Regelung zwischen den Parteien getroffen wurde, wird die

Vorauszahlung bei Abschlagszahlungen in Hohe des

doppelten prozentualen Anteils der Vorauszahlung an der

Auftragssumme abgebaut (Beispiel: Bei einer 10%igen

Freistellungsbescheinigung des

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

Vorauszahlung werden jeweils 20% der Abschlagsrechnung
mit der Vorauszahlung verrechnet).
Soweit der AN durch Uberzahlung bereichert ist, kann er sich
spater auf den zwischenzeitlichen Wegfall der Bereicherung
nicht berufen.
Der AG ist zur Geltendmachung des vereinbarten
Skontobetrages bei samtlichen von ihm geleisteten
Zahlungen und Teilzahlungen berechtigt, sobald hierfir die
vereinbarte Skontofrist von ihm eingehalten wurde. Fir die
Skontierbarkeit ist jede termingerechte (Teil-)Zahlung
getrennt zu betrachten, ohne Berucksichtigung der
Fristeinhaltung bei friiheren oder spéteren (Teil-)Zahlungen.
Die Skontofrist beginnt mit Eingang einer vollstandig und in
prifbarer Form (mit zur Anspruchsprifung vertragsgeman
erforderlichen Nachweisen) vorliegenden Rechnung beim AG
zu laufen. Falls im Verhandlungsprotokoll eine abweichende
Versandadresse vereinbart wurde, beginnt die Skontofrist mit
Eingang bei dieser. Eine Ziffer 6.1 des
Verhandlungsprotokolls nicht entsprechende
Rechnungsstellung, insbesondere Zustellung an falsche
Niederlassungen oder an Baustellenbiros des AG, setzt
Skontofristen nicht in Gang. Bei berechtigter Geltendmachung
von Einbehalten durch den AG beginnt die Skontofrist mit dem
Wegfall des Grundes fur den Einbehalt neu zu laufen.
Als Zahlungszeitpunkt gelten fiir Zahlungen des AG:
- bei Zahlung in bar: Tag der Geldlbergabe
- bei Zahlung durch  Uberweisung: Tag der
Bankanweisung
- bei Zahlung durch Scheck: Tag der Scheckabsendung
Die Abtretung der dem AN aus dem Vertrag zustehenden
Forderungen an Dritte ist grundsatzlich nur mit schriftlicher
Zustimmung des AG wirksam. Das gleiche qilt flr
Verpféandung und Sicherungsiibereignung. Die Zustimmung
wird der AG nur aus wichtigem Grund verweigern.

16.10. Der AN kann nur mit unbestrittenen oder

rechtskréftig festgestellten Gegenforderungen aus dem
gleichen Vertragsverhaltnis aufrechnen. Ein
Zurickbehaltungsrecht kann der AN nur aus Griinden geltend
machen, die auf dem gleichen Vertragsverhéltnis beruhen.

16.11. Der AG ist berechtigt, gegen Forderungen des AN

17.

17.1.

auch mit Anspriichen aufzurechnen, die ihm als Mitglied einer
Arbeitsgemeinschaft (ARGE) zustehen und zur Aufrechnung
Ubertragen wurden. Der AG kann auch mit aus anderen
Bauvorhaben herrithrenden Forderungen aufrechnen.

Der AN erklart sich damit einverstanden, dass der AG gegen
Forderungen des AN auch mit unbestrittenen oder
rechtskréftig festgestellten Forderungen aufrechnen darf, die
dem AG oder einem der Firmengruppe des AG angehdérigen
Unternehmen (http://www.max-boegl.de/infoflyer.pdf ) gegen
den AN oder gegen ein Unternehmen, das dem gleichen
Konzern (im Sinne des § 18 AktG) wie der AN angehort,
zustehen.

Sicherheitsleistung

Der AN hat dem AG eine Sicherheit
("Vertragserfullungssicherheit") in Héhe von insgesamt 10%
der Nettoauftragssumme zu stellen, welche sich auf den

Hauptauftrag und eventuelle Nachtragsleistungen bezieht und

die dem AG fiir folgende Anspriiche haftet:

- vollstdéndige und  mangelfreie  Vertragserfillung,
einschlieBlich der bei Abnahme vorbehaltenen Mangel
und Restleistungen,

- aus dem Vertragserfillungsstadium resultierende
Schadensersatzanspriiche,

- Zahlung einer Vertragsstrafe,

- Erstattung von Uberzahlungen sowie

- aus vorgenannten Anspriichen
Zinsanspriiche gegen den AN.

Falls Rechnungen nicht nach § 13 b UStG, sondern mit

Umsatzsteuer gestellt werden, ist die Berechnungsgrundlage

fir die vorgenannte Sicherheit nicht die Netto-, sondern die

Bruttoauftragssumme.

Haben die Parteien in Ziffer 7.1 des Verhandlungsprotokolls

die Stellung einer Vertragserflllungsbirgschaft vereinbart, hat

der AN dem AG bis spatestens einen Monat nach

Vertragsabschluss eine unbefristete

Vertragserflllungsbirgschaft in der vereinbarten Hohe zu

Ubergeben. Die Birgschaft (nach Muster des AG) hat von

einer GrofRbank oder eines Kreditversicherers mit Sitz in

Deutschland ausgestellt zu sein und die Anforderungen

gemaf Ziffer 17.3 dieser ZVB zu erfiillen; die Burgschaft muss

einen deutschen Gerichtsstand ermdglichen.

Stellt der AN nicht bis spatestens einen Monat nach

Vertragsabschluss die vereinbarte

resultierende

Seite 9 von 11


http://www.max-boegl.de/infoflyer.pdf

FB-MAWI-0006c-MB  04/2018

17.2.

Vertragserfullungsburgschaft, ist der AG berechtigt, etwa

fallige Zahlungen bis zur Ho6he der vereinbarten

Vertragserfullungsburgschaft einzubehalten. Nach Ablauf

einer angemessenen Nachfrist stellt die Nichtubergabe der

vereinbarten Vertragserfullungsbiurgschaft einen Grund zur
auRerordentlichen Kundigung des NU-Vertrages dar.

Andert sich die Nettoauftragssumme, zum Beispiel durch die

Beauftragung geanderter und / oder zuséatzlicher Leistungen,

ist die Vertragserfullungsbirgschaft auf Verlangen des AG

entsprechend anzupassen.

Haben die Parteien nicht ausdriicklich die Stellung einer

Vertragserfiullungsburgschaft vereinbart, wird, unbeschadet

der Regelung in § 17 Abs. 3 VOB/B, die Sicherheit bis zur

Schlusszahlung von allen Abschlagszahlungen in Héhe von

10 % jeder Netto- bzw. (falls Rechnungen nicht nach § 13b

UStG, sondern mit Umsatzsteuer gestellt werden)

Bruttozahlung einbehalten.

Die Vertragserfillungssicherheit wird dem AN nach Abnahme

und Stellung einer Sicherheit fir Mangelanspriiche

einschlieBlich der Absicherung méglicher Anspriiche aus § 14

AENtG, § 28 e Abs. 3 a bis 3 f SGB IV und § 150 Abs. 3 SGB

VII ("Sicherheit fir Mangelanspriiche") zuriickgegeben oder

enthaftet bzw. im Falle des Bareinbehalts mit der

Schlusszahlung ausbezahlt, es sei denn, dass berechtigte

Anspriiche des AG, die nicht von der gestellten Sicherheit fir

Mangelanspriche umfasst sind, noch nicht erfullt sind. Fur

solche berechtigten Anspriche darf der AG einen

entsprechenden Teil der Sicherheit zuriickhalten. Der AN hat
den AG schriftich  zur Ruckgabe aufzufordern.

§ 17 Abs. 3 VOB/B bleibt unbertihrt.

Der AN hat dem AG bei einer Schlussrechnungssumme ab

20.000,00 EUR netto eine Sicherheit fur Méngelanspriiche

einschlieBlich der Absicherung méglicher Anspriiche aus § 14

AENtG, § 28 e Abs. 3 a bis 3f SGB IV und § 150 Abs. 3 SGB

VII ("Sicherheit fur Mangelanspriiche") in Héhe von 5 % der

Nettoabrechnungssumme zu stellen, welche sich auf den

Hauptauftrag und eventuelle Nachtragsleistungen bezieht und

die dem AG fir folgende Anspriiche haftet:

- Mangelanspriiche nach
(Gewabhrleistungsanspriiche),

- aus dem  Gewahrleistungsstadium  resultierende
Schadensersatzanspriiche,

- bereicherungsrechtliche Anspriiche,

- Regressanspriiche aufgrund einer Inanspruchnahme
des AG aus § 14 AENtG (Zahlung des Mindestentgeltes
an die Arbeitnehmer und Abfiihrung der Beitrédge an eine
gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien), §
28 e Abs. 3 a bis 3 f SGB IV (Abfuhrung der
Sozialversicherungsbeitrage) und § 150 Abs. 3 SGB VII

Abnahme

(Abfuhrung der Beitrage far die
Bauberufsgenossenschaft) fur VerstofRe des AN sowie
- aus vorgenannten Anspriichen resultierende

Zinsanspriiche gegen den AN.
Falls Rechnungen nicht nach § 13 b UStG, sondern mit
Umsatzsteuer gestellt werden, ist die Berechnungsgrundlage
fur die vorgenannte Sicherheit nicht die Netto-, sondern die
Bruttoabrechnungssumme.
Die Sicherheit fur Mangelanspriche wird von der
Schlusszahlung einbehalten. Diese kann durch
Birgschaftsstellung oder eine andere Sicherheit geméan § 17
Abs. 1 VOB/B abgeldst werden. Eine Birgschaft hat (nach
Muster des AG) von einer GroRbank oder eines
Kreditversicherers mit Sitz in Deutschland ausgestellt zu sein
und die Anforderungen gemaf Ziffer 17.4 dieser ZVB zu
erfillen; die Birgschaft muss einen Gerichtsstand in
Deutschland ermdglichen. Sofern fiir den AG kein Einbehalt
von der Schlusszahlung in ausreichender Hohe mdglich ist,
hat der AG gegen den AN einen Anspruch auf Stellung einer
Sicherheit in Form einer Burgschaft in der vertraglich
vereinbarten Hohe und des vertraglich vereinbarten Inhalts.
Die Sicherheit wird dem AN nach Ablauf der Verjahrungsfrist
fur Mangelanspriche zuriickgegeben; soweit jedoch zu
diesem Zeitpunkt vom AG berechtigt geltend gemachte
Anspriche noch nicht erfullt sind, darf er einen
entsprechenden Teil der Sicherheit bis zur vollstandigen
Erfillung zurickhalten (ggf. erfolgt Austausch oder
Teilenthaftung).
Soweit fur Teilleistungen eine Verjahrungsfrist fur
Mangelanspriiche vereinbart wurde, die tiber die in Ziffer 8.1.
des Verhandlungsprotokolls vereinbarte Verjahrungsfrist
hinausgeht, kann die Sicherheit nach Ablauf der unter Ziffer
8.1. des Verhandlungsprotokolls vereinbarten Frist durch eine
Sicherheit in Hohe von 5 % der Netto- bzw. (falls Rechnungen
nicht nach § 13 b UStG, sondern mit Umsatzsteuer gestellt
werden) Bruttoabrechnungssumme des wertmagigen Anteils
dieser Teilleistung, ausgetauscht bzw. die vorliegende

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

Sicherheit entsprechend enthaftet werden. Soweit jedoch zu
diesem Zeitpunkt vom AG berechtigt geltend gemachte
Anspriiche noch nicht erfullt sind, ist dies beim Austausch
bzw. bei der Enthaftung entsprechend § 17 Abs. 8 Nr. 2 Satz
2 VOB/B einschrankend zu bericksichtigen. Auf die
Riickgabe der reduzierten Sicherheit nach Ablauf der
Verjahrungsfrist fir diese Teilleistungen findet 8 17 Abs. 8 Nr.
2 Satz 2 VOB/B ebenfalls entsprechende Anwendung.

Bei vertraglich vereinbarter Stellung einer
Vertragserflllungsbirgschaft muss diese unbefristet sein; sie
erlischt mit Ruckgabe des Burgschaftsoriginals oder
vollstandiger Enthaftung. Der Birge hat auf die Einrede der
Vorausklage gemaR § 771 BGB zu verzichten. Eine
Rechtsnachfolge auf Seiten des AN oder eine sonstige
Anderung seiner Rechtsform diirfen die Wirksamkeit der
Burgschaft nicht bertihren. Gleiches gilt fir die Einleitung
eines Insolvenzverfahrens Uber das Vermégen des AN oder
das Erldschen der Rechtsperson des AN. Die
Burgschaftsforderung darf nicht vor der gesicherten
Hauptforderung verjahren. Sie verjahrt jedoch spétestens in
der Frist des § 202 Abs. 2 BGB. Nach Abschluss des
Burgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen Uber die
Verjahrung der Hauptforderung zwischen dem AG und dem
AN sind fur den Burgen nur im Falle seiner schriftlichen
Zustimmung bindend.

Der AN st berechtigt, den Sicherheitseinbehalt fir
Vertragserfullung oder fir Mangelanspriiche durch Birgschaft
oder eine andere Sicherheit gemal? § 17 Abs. 1 VOB/B
abzulésen. Eine Birgschaft muss unbefristet sein. Der Biirge
hat auf die Einrede der Vorausklage geméaf? § 771 BGB und
vorsorglich auf eine formliche Abnahme zu verzichten. Eine
Rechtsnachfolge auf Seiten des AN oder eine sonstige
Anderung seiner Rechtsform dirfen die Wirksamkeit der
Birgschaft nicht beruhren. Gleiches gilt fur die Einleitung
eines Insolvenzverfahrens Uber das Vermégen des AN oder
das Erloschen der Rechtsperson des AN. Die Birgschaft
erlischt mit Rilckgabe des Burgschaftsoriginals oder
vollstéandiger Enthaftung. Die Burgschaftsforderung darf nicht
vor der gesicherten Hauptforderung verjéghren. Sie verjahrt
jedoch spétestens in der Frist des § 202 Abs. 2 BGB. Nach
Abschluss des Burgschaftsvertrages getroffene
Vereinbarungen uber die Verjahrung der Hauptforderung
zwischen dem AG und dem AN sind fur den Burgen nur im
Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend.

Ungeachtet angebotener oder dem AG vorliegender
Sicherheitsleistung fir Mangelanspriiche kann der AG ein
Zuruckbehaltungsrecht geltend machen, soweit vor der
Schlusszahlung oder vor Ablésung des Sicherheitseinbehalts
ein Leistungsmangel vorhanden ist.

Wird durch den AG zu Gunsten des AN eine Vorauszahlung
geleistet, so hat der AN in Hohe der Vorauszahlung Sicherheit
in Form einer Blrgschaft einer GroR3bank oder eines
Kreditversicherers mit Sitz in Deutschland zu leisten. Die
Vorauszahlungsbirgschaft (nach Muster des AG) muss
Anspriiche wegen Rickerstattung von Uberzahlungen,
bezogen auf den Hauptauftrag und eventuelle
Nachtragsleistungen und jeweils einschlieBlich
Verzugszinsen absichern. Die Burgschaft muss unbefristet
sein, sie erlischt mit Rickgabe des Burgschaftsoriginals oder
vollstandiger Enthaftung. Der Birge hat auf die Einrede der
Vorausklage geméaR § 771 BGB zu verzichten. Eine
Rechtsnachfolge auf Seiten des AN oder eine sonstige
Anderung seiner Rechtsform dirfen die Wirksamkeit der
Birgschaft nicht beruhren. Gleiches gilt fur die Einleitung
eines Insolvenzverfahrens Uber das Vermégen des AN oder
das Erloschen der Rechtsperson des AN. Die
Burgschaftsforderung darf nicht vor der gesicherten
Hauptforderung verjahren. Sie verjahrt jedoch spétestens in
der Frist des § 202 Abs. 2 BGB. Nach Abschluss des
Burgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen Uber die
Verjahrung der Hauptforderung zwischen dem AG und dem
AN sind fir den Birgen nur im Falle seiner schriftlichen
Zustimmung bindend.

Die jeweilige Hohe der Birgschaft richtet sich nach dem
vertraglich Vereinbarten. Soweit als Bezugsgrofie eine
Abrechnungs- bzw. Rechnungssumme vertraglich vereinbart
ist, ist damit die objektiv richtige, d.h. gemaf den vertraglichen
Bedingungen berechtigte Forderungssumme gemeint.
Avalgebiihren der von ihm gestellten Birgschaft(en) gehen zu
Lasten des AN.

Bei einer Sicherheitsleistung durch Birgschaft des AN ist der
AG berechtigt, vom AN eine schriftiche Bestatigung des
Burgen Uber die Echtheit der Birgschaftsurkunde und die
rechtswirksame Vertretung des Birgen zu fordern. Soweit ein
entsprechendes Verlangen vor Ablauf einer Zahlungs- oder
Skontofrist erfolgt, ist diese Frist vom Zugang der
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17.9.

Aufforderung zur Vorlage der Bankbestatigung beim AN bis
zum Zugang der Bankbestatigung beim AG gehemmit.
Soweit der AN Sicherheitsleistung nach & 650f BGB verlangt,
hat er dieses Verlangen schriftlich an die Hauptverwaltung des
AG, Leiter Zentralbereich Einkauf, Max-Bogl-Str. 1 in D-
92369 Sengenthal zu richten. Die Ubergabe der
Sicherheitsleistung nach § 650f BGB an den AN ist nicht vor
Ablauf von zehn Arbeitstagen nach Eingang eines Verlangens
geman vorstehend Satz 1 fallig.

17.10. Der AN tritt samtliche Erflllungs- und

18.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

Mangelanspriche gegen seine Nachunternehmer und
Lieferanten an den AG ab, der diese Abtretung annimmt. Der
AN ist bis auf Widerruf durch den AG verpflichtet und
berechtigt, die abgetretenen Anspriche fur den AG
wahrzunehmen; der AG verpflichtet sich, die Abtretung nicht
offenzulegen, soweit der AN seinen eigenen Verpflichtungen
gegeniber dem AG beziglich der betroffenen Leistungen
ordnungs- und fristgemafn nachkommt.

Streitigkeiten und Sonstiges

Der AG ist Mitglied im EthikManagement der Bauwirtschaft
e.V. und hat nach den Vorgaben des Vereins ein eigenes
Wertemanagement eingefihrt. Dieses ist allen
Geschéftspartnern  offentlich  im  Internetauftritt  unter
www.max-boegl.de zugénglich. Der AG erwartet eine
Zusammenarbeit, die dementsprechendes ethisches
Verhalten beriicksichtigt.

Der AG ist berechtigt, soweit die Parteien Kaufleute sind und
nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen,
statt eines Verfahrens vor der ordentlichen Gerichtsbarkeit die
Durchfuihrung eines  Schiedsverfahrens gemaR  der
Schiedsordnung (SO Bau) der ARGE Baurecht des
Deutschen Anwalt-Vereins, jeweils neueste Fassung, zu
wahlen.

Des Weiteren ist der AG berechtigt, soweit die Parteien
Kaufleute sind und nicht zwingende gesetzliche
Bestimmungen dem entgegenstehen, als Gerichtsstand fur
alle Streitigkeiten aus dem Vertrag vor ordentlichen Gerichten
den Hauptsitz des AG (zustandig: AG Neumarkt bzw. LG
Nrnberg/Furth), den Sitz des AN oder den Erfillungsort der
vertraglichen Leistung zu wahlen.

Der AN hat vor Einleitung eines (schieds-)gerichtlichen
Verfahrens dem AG die Mdglichkeit zu geben von den in hier
genannten Wahlrechten Gebrauch zu machen. Der AG wird
unverziglich, spatestens jedoch innerhalb von zwei Wochen
nach Zugang der schriftichen Aufforderung des AN, sein
Wabhlrecht ausiiben, d. h. zwischen Schieds- und ordentlicher
Gerichtsbarkeit wahlen und dem AN den gewahlten
Gerichtsstand benennen. Die Entscheidung des AG ist
unwiderruflich.

Fir Streitigkeiten aus dem Vertragsverhdltnis kommt
ausschliefllich deutsches Recht zur Anwendung. Die
Vertragssprache ist Deutsch. Alle vertraglich relevante
Korrespondenz, inshesondere rechtserhebliche Erklarungen,
sind daher in deutscher Sprache abzugeben.

+~Werktag“ im Sinne dieser ZVB sind alle Wochentage auRer
Sonntag und gesetzliche Feiertage am Ort des
Bauvorhabens. ,Arbeitstage” im Sinne dieser ZVB sind alle
Wochentage auRer Samstag, Sonntag und gesetzlichen
Feiertagen am Ort des Bauvorhabens.

Veroffentlichungen durch den AN uber die erbrachte
Bauleistung sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung
des AG zulassig. Sofern hierdurch exklusive Urheberrechte
des AN eingeschrankt wirden, darf der AG eine
Veroffentlichung oder Vervielféltigung nicht aus unbilligen
Griinden verweigern.

Sollten einzelne Bestimmungen oder Bestandteile des
Vertrages unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit
des Vertrages im Ubrigen nicht beriihrt. Fiir den Fall, dass
eine der Regelungen dieser ZVB ganz oder teilweise
unwirksam ist, tritt an ihre Stelle die jeweilige Bestimmung der
VOB/B. Enthélt die VOB/B keine entsprechende Regelung,
gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
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